


CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOQOS

ENTRE

LA SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO

Y

LA SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

PARA LA DIGITALIZACION E INTEGRACION DE TRAMITES AL SISTEMA UNIFICADO
DE PERMISOS (SUPER)

En Santiago de Chile, a 23 de mayo de 2024, entre la SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMANO, en adelante e indistintamente la “Subsecretaria”, rol tinico
tributario N° 60.701.000-5, representada en este acto por su Subsecretaria dofia JAVIERA
PETESEN MUGA, ambas domiciliadas, para estos efectos, en Avenida Libertador General
Bernardo O'Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, torre Il, piso 11, comuna y ciudad de
Santiago, por una parte, y por la otra, la SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS,
en adelante “el Ejecutor” o “la SSFFAA”, rol Unico tributario N°61.979.970-4 representado
legaimente por su Subsecretario, don GALO EIDELSTEIN SILBER, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Zenteno N°45, Piso 3, comuna y ciudad de Santiago, y ambas actuando
conjuntamente “las partes”, vienen en celebrar el siguiente convenio de transferencia de
recursos, en adelante indistintamente referido como el “convenio”:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 La ley N° 21.640, de presupuestos para el sector publico correspondiente al afio 2024,
contempla en la partida 07, capitulo 01, programa 01, subtitulo 24, item 03, asignacion 623,
Oficina de Grandes Proyectos, de la Subsecretaria, recursos hasta por un monto de
$862.653.000 para transferir a organismos internacionales, y/o entidades publicas, y/o
instituciones incluidas en esa ley, mandatadas por el Comité Asesor de Proyectos Sustentables
creado por el decreto supremo N° 99, de 2018, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo
y sus modificaciones.

1.2 En la décima sesion ordinaria del Comité Asesor de Proyectos Sustentables, celebrada el
30 de enero de 2024, se acordd lo siguiente en relacion con los convenios de transferencia a
celebrarse durante el afio 2024: “e/ Comité aprueba por unanimidad las lineas de trabajo de la
OGP y ampliaré para este afio el mandato encargado en sesiones anteriores a la Secretaria
Ejecutiva, que plantea identificar al menos 6 servicios a los que transferir recursos durante el
ano 2024, con el objetivo de mejorar sus procesos de tramitacién y coordinacion, ademas de
implementar medidas modernizacién, entre otros”.

1.3 El Ministerio de Economia, Fomento y Turismo (“el Ministerio”), en conformidad con el
articulo 1° del decreto con fuerza de ley N° 88, de 1953, del Ministerio de Hacienda, entre otras
funciones, le corresponde adoptar las medidas que estime conveniente para la mejor
orientacién, coordinacion, fomento y desarrollo del comercio.

1.4 A su vez, los articulos 1°, letra a), de la ley N° 14.171 y 3° literal f), del decreto N° 747, le
confieren a la Subsecretaria las funciones de elaborar proyectos de fomento y desarrollo de las
actividades econémicas del pais y proponer al ministro los planes y medidas de orden general
que correspondan a las funciones de las reparticiones de su dependencia y para una general
aplicacion, respectivamente.

1.5 Enseguida, a través del ya citado decreto supremo N° 99, de 2018, del Ministerio, se creé
el Comité Asesor de Proyectos Sustentables, érgano consultivo que tendra como objeto
asesorar e informar al Presidente de la Republica acerca del seguimiento y coordinacién de la
tramitacién de iniciativas de proyectos de inversién publicas o privadas. Dicho Comité esta

integrado por diversos subsecretarios y es presidido por la Subsecretaria de Economia y
Empresas de Menor Tamaiio.



1.6 El articulo 4° de ese decreto dispone que la Oficina de Grandes Proyectos estara radicada
en la Divisién de Fomento, Inversion e Industria, de la Subsecretaria (DFIl), la que sera dirigida
por el Jefe de dicha Divisién, y tendra por objeto realizar el seguimiento y coordinacién de la
tramitacién de las iniciativas publicas y privadas de inversion en el pais.

1.7 La Oficina de Grandes Proyectos tiene, entre otras funciones, la de servir de instancia de
coordinacion de los 6rganos de la Administracion del Estado vinculados al otorgamiento de
autorizaciones y permisos de proyectos de inversion, actuando dentro del margen de las
atribuciones que les concede la ley.

Asimismo, a la Oficina de Grandes Proyectos le corresponde, para el cumplimiento de su
objeto, mantener un catastro actualizado de los proyectos de inversién que se encuentren en
alguna etapa de tramitacién y que incluya el seguimiento de dicho proceso, asi como monitorear
el proceso de tramitacion de los proyectos de inversion y recibir, dentro de sus competencias,
informacion de los organismos que otorgan autorizaciones y permisos sectoriales.

1.8 En ese contexto, |a plataforma “Sistema Unificado de Permisos” (SUPER), administrada por
la Oficina de Grandes Proyectos, es una plataforma digital que actia como ventanilla Gnica
para tramitar de forma centralizada todos los permisos sectoriales que requiere un proyecto de
inversién para su aprobacién, entre estos, los permisos de concesion de acuicultura, referidos
a su otorgamiento, al procedimiento de dejar sin efecto la concesion de acuicultura,
modificacion, regularizacion cartografica, relocalizacion, ampliacion de plazo, renuncia
voluntaria, denuncia, fiscalizacion, caducidad, fiscalizacion, sucesién y renovacion; asi como
para aquellos relacionados a las concesiones maritimas, tales como, otorgamiento,
transferencia, sucesion, renovacién, arrendamiento, modificacién sustancial y modificacién no
sustancial. El objetivo de la plataforma SUPER es dotar de mayor transparencia, trazabilidad y
agilidad a la tramitacion de permisos sectoriales.

1.9 Por su parte, la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, ha sido identificada por los
estudios de la Comision Nacional de Evaluacion y Productividad (CNEP) “Calidad Regulatoria
en Chile: Una revision de sectores estratégicos 2019" y “Analisis de los permisos sectoriales
prioritarios para la inversion en Chile 2023", como un Servicio otorgante de uno o mas permisos
criticos en el desarrollo de proyectos de inversion a nivel transversal para todos los sectores
econdémicos.

1.10 De conformidad con la ley N°20.424, que crea la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas,
se le confiere al Ejecutor, entre otras, la funcion de “formulacion de politicas y gestién de los
asuntos y procesos administrativos que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas
Armadas requieran para el desarrollo de la fuerza y el cumplimiento de sus funciones(...)".
Dicha ley, en la parte final del inciso segundo del articulo 36, establece que “Las facultades de
la Subsecretaria de Marina relativas a la concesiones maritimas y acuicolas se entenderan
tambien transferidas a la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas”. En ese sentido, en
conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda (Ley
sobre Concesiones Maritimas), al Ministerio de Defensa Nacional, a través de su Subsecretaria
de las Fuerzas Armadas, le corresponde otorgar por decreto supremo las concesiones
maritimas sobre bienes nacionales de uso publico o bienes fiscales cuyo control, fiscalizacién
y supervigilancia le corresponde a dicho Ministerio.

En ese contexto, entonces, el decreto supremo N°9, de 2018, del Ministerio de Defensa
Nacional, que sustituye reglamento sobre concesiones maritimas, regula, entre otros, los
procedimientos de otorgamiento, modificacién sustancial y no sustancial, renovacion, sucesion,
arrendamiento o cesion y transferencia de una concesién maritima. Dichos procedimientos
administrativos tienen, respectivamente, los siguientes cddigos de identificacion en la
plataforma SUPER: 56619, 100089, 56232, 56628, 56630, 56415 y 56632. Por otro lado, el
decreto supremo N°430, de 1991, del entonces Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.892, de
1989 y sus modificaciones (Ley General de Pesca y Acuicultura) y el decreto supremo N° 290,
de 1993, del entonces Ministerio de Economia, que establece el reglamento de concesiones y
autorizaciones de acuicultura, regulan, entre otros, los procedimientos de otorgamiento,
modificacién, regularizacidon cartografica, relocalizacién, ampliacion de plazo, renuncia
voluntaria, caducidad, sucesion, renovacion y el procedimiento para dejar sin efecto una



concesién de acuicultura, correspondientes a los cédigos de identificacién de la plataforma
SUPER: 4642, 900602, 900603, 900604, 900605, 900606, 900609, 900610, 900611 y 900612,
respectivamente.

1.11 Por lo tanto, contando la Subsecretaria con las facultades legales y reglamentarias
necesarias para coordinar el seguimiento de la inversion en el pais con otros servicios con la
finalidad de impulsar su tramitacién eficiente, como el Ejecutor que cuenta entre sus
competencias el encontrarse a cargo de los tramites sefialados en el numeral anterior, es que
las partes vienen a suscribir el presente convenio de transferencia.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

2.1 El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones en las que se desarrollaran
las acciones, actividades y objetivos sefialados en las clausulas siguientes, asociados a
recursos que la Subsecretaria transferira al Ejecutor, con el objeto de colaborar en la mejora
de flujos de tramitacion, digitalizacién, interoperabilidad y correcta integracion al Sistema
Unificado de Permisos de los siguientes tramites:

Cédigo SUPER N¢ DENOMINACION DEL TRAMITE DEL EJECUTOR
56619 Otorgamiento de una concesién maritima
100089 Modificacién sustancial de una concesion maritima
56232 Modificacién no sustancial de una concesién maritima
56628 Renovaciéon de una concesién maritima
56630 Sucesion de una concesion maritima
56415 Arrendamiento o cesion de uso de una concesiéon maritima
56632 Transferencia de concesién maritima
4642 Otorgamiento de una concesién de acuicultura
900602 Modificaciéon de una concesién de acuicultura
900603 Regularizacién cartografica de una concesién de acuicultura
900604 Relocalizacién de una concesion de acuicultura
900605 Ampliacién del plazo de una concesién de acuicultura
900606 Renuncia voluntaria a una concesién de acuicultura
9200609 Caducidad de una concesidén de acuicultura
900610 Sucesion de una concesion de acuicultura
900611 Renovacion de una concesion de acuicultura
900612 Procedimiento para dejar sin efecto una concesion de acuicultura

2.2 Las acciones y actividades enmarcadas en el presente convenio se orientan al cum plimiento
de las funciones y facultades de cada uno de los érganos suscriptores, teniendo como fin la
aplicacion de los principios de eficiencia, eficacia y coordinacién a los que se sujetan,

respetando siempre la competencia propia de cada una de las partes, en conformidad con la
normativa.

TERCERA: OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos especificos del Convenio son:

3.1 Facilitar y apoyar las tareas de redisefio e implementacién de mejoras a los flujos de
tramitacion de los tramites N°s 56619, 100089, 56232, 56628, 56630, 56415 y 56632, de

modo que cumplan con los requisitos técnicos necesarios para ser integrados a la
plataforma SUPER (ver anexo N°4).

3.2 Facilitar y apoyar las tareas de desarrollo de software necesarias para lograr la dptima
transformacion digital de los tramites N°s 4642, 900602, 900603, 900604, 900605, 8006086,
900609, 900610, 900611 y 900612 de SUPER, de modo que queden en condiciones de ser
integrados a la plataforma SUPER.

;5.3 Hab_i[itar un repositorio digital que permita la implementacion del procedimiento de
lntegrac[qn reversa a la plataforma SUPER en los términos que define el Manual de
Integracién SUPER (ver anexo N°4) Yy que las partes declaran ser de su conocimiento.



3.4 Facilitar y apoyar las tareas de desarrollo de software necesarias para efectuar la
integracién a la plataforma SUPER, de los tramites N°s 4642, 900602, 900603, 900604,
900605, 900606, 900609, 900610, 900611 y 900612. Esto uitimo, de conformidad con el
protocolo indicado en el Manual de Integracion SUPER (ver Anexo N°4) y que las partes
declaran ser de su conocimiento.

CUARTA: ACTIVIDADES

4.1 En virtud del presente convenio y conforme con lo sefialado en la clausula tercera anterior,
el Ejecutor se obliga a desarrollar los objetivos especificos y actividades asociadas sefialadas
en el documento denominado: "Programacion de Actividades”, el cual se adjunta como
Anexo N°1 del presente convenio y es parte integrante del mismo para todos los efectos
legales.

4.2 Los objetivos especificos, las actividades indicadas en el Anexo N°1 y sus plazos
asociados, podran ser modificados durante la vigencia del presente convenio, para un mejor
logro del objetivo general del mismo, en conformidad con la clausula décimo primera.

QUINTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

5.1 Por el presente instrumento, la Subsecretaria transferira al Ejecutor la cantidad de
$21.000.000.- (veintiin millones de pesos), una vez que se encuentre totalmente tramitado el
ultimo acto administrativo que apruebe el presente convenio, transferencia que considerara,
como minimo, 2 cuotas detalladas en un programa de caja que sera acordado entre las partes.

Para proceder a la transferencia de la segunda cuota y las que la sucedan, sera necesario que
se haya rendido el 100% de los recursos transferidos en la cuota anterior.

5.2 Los recursos transferidos no se incorporaran al presupuesto del Ejecutor, sin perjuicio de
la obligacion posterior de rendir cuenta.

En consecuencia, para efectos de administrar los recursos que por el presente instrumento son
aportados y transferidos por la Subsecretaria al Ejecutor, este debera mantener una cuenta
corriente bancaria u otra en la que administre fondos de terceros, separada de su presupuesto
regular, la que sera destinada al manejo de los recursos financieros transferidos en virtud de
este convenio.

Asimismo, debera llevar el registro contable de los recursos que le fueren transferidos por la
Subsecretaria de manera separada.

5.3 El Ejecutor destinara los recursos transferidos exclusivamente para alcanzar los objetivos
y ejecutar las actividades convenidas en el presente instrumento y sus anexos y debera
disponer de registros contables para el manejo de los recursos transferidos en virtud del mismo.

5.4 Los recursos transferidos seran destinados por el Ejecutor a la contrataciéon de personas,
las cuales deberan ser las estrictamente necesarias para el cumplimiento de los objetivos y
actividades establecidos en el presente convenio y en sus anexos.

5.5 El personal que se requiera contratar para la ejecucion de las actividades del presente
convenio, en ninguna circunstancia se entendera parte de la dotacién de la Subsecretaria.
Consecuentemente, no tendra relacién con la Subsecretaria, sino que dependera y debera
seguir exclusivamente las instrucciones del Ejecutor, sin que se entienda formar parte de Ia
dotacion de este.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL EJECUTOR
Durante Ia ejecucion del convenio, el Ejecutor debera cumplir las siguientes obligaciones:

6.1 Destinar los recursos que le transfiera la Subsecretaria Unica y exclusivamente a la
ejecucion de las actividades acordadas en el presente convenio y sus anexos.



6.2 Celebrar o suscribir todos los contratos o convenios que fueren necesarios para ejecutar
las acciones y actividades acordadas dentro de los plazos convenidos, en conformidad con la
normativa aplicable al Ejecutor.

6.3 Rendicion de cuentas.

El Ejecutor debera rendir cuentas de los fondos otorgados, dando estricto cumplimiento a la
resolucién N° 30 de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija las normas de
procedimiento sobre rendicién de cuentas de entidades publicas y privadas, utilizando el
Sistema de Rendiciones Electrénica de Cuentas (SISREC), establecido por la resoluciéon N°
1.858, de 2023, de la Institucion Contralora o la normativa que la reemplace.

El Ejecutor debera enviar a la Subsecretaria informes de rendicién de cuentas mensuales con
el detalle de los recursos comprometidos, los recursos recibidos en el mes, el monto detallado
de la inversion, los pagos y transferencias efectivamente realizados por proyecto o actividad,
segun corresponda, acumulados al Ultimo dia de cada mes calendario y el saldo disponible
para el mes siguiente.

Para el cumplimiento de esta obligacién, el Ejecutor debera:

a. Remitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaria
dentro de los quince dias habiles siguientes a su recepcion.

b. Rendir cuenta mensualmente a la Subsecretaria, dentro de los quince primeros dias
habiles_administrativos del mes siguiente al que se informa, utilizando el Sistema de
Rendiciones Electronica de Cuentas (SISREC), dando cumplimiento al marco normativo
aplicable incluyendo la preceptiva de la resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria
General de la Republica o la noma que la reemplace. En el caso gue durante el mes
informado no existan movimientos o egresos (gastos), el Ejecutor debera igualmente
indicarlo en el respectivo Informe de Rendicién de Cuentas.

c. Subsanar los Informes de Rendicién de Cuentas gue se encuentren observados
financieramente por la Subsecretaria. Una vez notificadas las observaciones de los
Informes de Rendicion de Cuentas, el Ejecutor tendra un plazo de cinco dias habiles
para ingresar la respuesta a la observacién u observaciones correspondientes. De no
ser subsanadas las observaciones por parte del Ejecutor en el tiempo sefalado, o bien,
que producto de la revisién que efectle la Subsecretaria una vez gue estos sean
ingresados, ésta rechace definitivamente el informe pertinente, se generard la
obligacién de reintegro sefialada en el numeral siguiente.

d. De no ser entregados por parte del Ejecutor los respaldos en el formato y tiempo
sefnalado en los literales anteriores, o bien, producto de la revisién que efectle la
Subsecretaria una vez que estos sean ingresados, esta Ultima podra rechazar
definitivamente los gastos, generando la obligacidon de reintegro, salvo que existan
motivos fundados y evaluados en cada caso por la Subsecretaria.

e. Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendicién, garantizando su

autenticidad, integridad y disponibilidad para las revisiones de la Contraloria General de
la Republica, en el marco de la normativa pertinente.

6.4 Obligacién de reintegro.

Existira obligacién por parte del Ejecutor de reintegrar todo o parte de los recursos
transferidos, en los siguientes casos:

a) No se destinaren a la ejecucion de las acciones y actividades convenidas por el
presente instrumento o se destinaren a un objeto distinto al convenido.

b) Existieren remanentes no rendidos o no utilizados en Ia ejecucion de las acciones al
término de vigencia del presente convenio.



c) Silas acciones y actividades no se ejecutaren.

d) Sino se efectuare la rendicién de cuentas o no se subsanaren las observaciones
planteadas en los plazos acordados.

e) En caso de término anticipado del presente convenio, conforme con lo dispuesto en
la clausula décima.

De acuerdo con lo establecido por la ley N° 21.640, el Ejecutor se obliga a reintegrar a
rentas generales de la Nacion cualquier remanente de los recursos aportados y no
rendidos, no ejecutados u objetados antes del 30 de abril de 2025.

6.5 Conservacion de documentacion.

Conservar la documentacion original constitutiva de las rendiciones de cuentas, de
conformidad con la resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica,
y demas normas vigentes pertinentes o que en el futuro se dicten sobre la materia, y
mantenerla permanentemente a disposicion de la Subsecretaria y de la Contraloria
General de la Republica.

6.6 Informes técnicos de avance.

El Ejecutor debera entregar a la Subsecretaria informes técnicos de avance que den cuenta
del desarrollo de los objetivos y las actividades comprometidas en este convenio, segin la
programacion del Anexo N°2 y de acuerdo al formato establecido en el Anexo N°3.

Una vez remitido a la Subsecretaria los informes técnicos a través de oficio o por correo
electronico, esta los revisara dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde su
recepcion y podra aprobarlo, rechazarlo, formular observaciones o requerir aclaraciones.

En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones, estas deberan notificarse al
Ejecutor mediante oficio o correo electrénico dentro de los 10 dias habiles siguientes al
término de su revision. El Ejecutor tendra un plazo de 15 dias habiles contados desde la
recepcion de las observaciones o solicitud de aclaraciones, para hacer las correcciones o
aclaraciones pertinentes y entregarlas a la Subsecretaria, mediante oficio o correo
electronico. Una vez ingresadas las correcciones o aclaraciones, la Subsecretaria debera
revisarla dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién.

En caso de que el Ejecutor no presentare los informes técnicos de avance, no efectuare
dentro de plazo las correcciones, aclaraciones o no subsanare o aclarare adecuadamente
los errores u observaciones planteadas por la Subsecretaria, esta, a través de su
contraparte, solicitara al Ejecutor por oficio o correo electrénico que se indiquen los motivos
para no dar cumplimiento, concediéndole un plazo no mayor a cinco dias habiles.

Si, aun asi, el Ejecutor no diera cumplimiento a lo requerido, se considerara un
incumplimiento del presente convenio y, en tales circunstancias, la Subsecretaria podra
poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién de los recursos observados y
los saldos no comprometidos ni ejecutados, en los términos expuestos en este convenio.

Subsanadas las observaciones o efectuadas las aclaraciones a conformidad de la
Subsecretaria, esta notificara la aprobacion de los informes técnicos de avance mediante
oficio o correo electronico al Ejecutor.

6.7 Informe final de actividades y gastos.
El Ejecutor debera entregar a la Subsecretaria el informe denominado “Informe Final de

Actividades y Gastos” y enviarlo a través de SISREC, a la contraparte de la Subsecretaria
dentro de plazos definidos en el’Anexo N°2 del convenio.



El Informe Final de Actividades y Gastos debera detallar el uso y destino de los recursos
recibidos y el grado de cumplimiento de los objetivos sefialados en la clausula tercera del
presente convenio.

Una vez remitido a la Subsecretaria, esta revisara el Informe Final de Actividades y Gastos
dentro de un plazo de cinco dias habiles contado desde su recepcién, y si existieren
aclaraciones u observaciones, debera notificarselas al Ejecutor, a través de SISREC, para
que este efectie y entregue las correcciones o aclaraciones pertinentes en un plazo
maximo de 5 dias habiles.

En caso de que el Ejecutor no presentare el Informe Final de Actividades y Gastos, no
efectuare dentro de plazo las correcciones, aclaraciones o no subsanare o aclarare
adecuadamente los errores u observaciones planteadas por la Subsecretaria, esta, a
través de su contraparte, solicitara al Ejecutor por SISREC que se indiquen los motivos
para no dar cumplimiento, concediéndole un plazo no mayor a cinco dias habiles.

Si, aun asi, el Ejecutor no diera cumplimiento a lo requerido, se considerara un
incumplimiento del presente convenio y, en tales circunstancias la Subsecretaria podra
poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién de los recursos observados y
los saldos no comprometidos ni ejecutados, en los términos expuestos en este convenio.

Subsanadas las observaciones o efectuadas las aclaraciones a conformidad de la
Subsecretaria, esta notificara la aprobacién del Informe Final de Actividades y Gastos
mediante SISREC al Ejecutor.

6.8 Participacion y colaboracién.

El Ejecutor debera participar de reuniones de trabajo y actualizaciones periddicas,
acordadas entre las partes, para la ejecucion de cada una de las actividades a desarrollar
e indicadas en el Anexo N°1 “Programacion de Actividades” con el fin de dar cumplimiento
a los objetivos acordados en este convenio.

6.9 Otras que le imponga el presente convenio.
SEPTIMO: OBLIGACIONES DE LA SUBSECRETARIA.
Durante la ejecucion del convenio, la Subsecretaria debera cumplir las obligaciones siguientes:

7.1 Transferir $21.000.000 (veintiun millones de pesos), de acuerdo con lo establecido en la
clausula quinta anterior, sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria.

7.2 Participar como contraparte en cada una de las actividades que se desarrollen.

7.3 Apoyar, en el marco del convenio, la ejecucion de cada una de las actividades, de acuerdo
con lo sefialado en el Anexo N°1 “Programacion de Actividades”.

7.4 Participar de reuniones de trabajo acordadas entre las partes para la ejecucién de cada una
de las actividades a desarrollar e indicadas en el Anexo N°1 “Programacion de Actividades”.

7.5 Revisar y aprobar, a través de la contraparte técnica, los informes y las rendiciones de
cuentas mensuales entregados por el Ejecutor, en conformidad a lo dispuesto en la presente

clausula, respecto de las obligaciones del Ejecutor, y en el Anexo N°1 “Programacion de
Actividades”.

7.6 Resolver cualquier duda, consulta o solicitud que sea formulada en el contexto de la
implementacién de este convenio.

7.7 En su calidad de otorgante y en relacién a las rendiciones de cuenta, la Subsecretaria
quedara obligada a dar cumplimiento en esa calidad a lo estipulado en las resoluciones N° 30,

de 2015, y N° 1.858, de 2023, ambas de la Contraloria General de Ia Republica o la normativa
que la reemplace.



Las partes dejan constancia que solo se aceptaran como parte de la rendicién de cuenta los
desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitacion del acto administrativo que
ordena la transferencia. En todo caso, por razones de buen servicio, se podran aceptar gastos

previos a la firma del acto que ordena la transferencia, conforme se indica en la clausula
décima.

7.8 Otras que le imponga el presente convenio.

OCTAVO: CONTRAPARTES.

8.1 La supervision del presente convenio se efectuara por las contrapartes que se designaran
en esta clausula. Dichas contrapartes podran ser coadyuvadas en sus labores por un integrante
de sus equipos, quien debera ser funcionario/a publico/a o servidor/a a honorarios con agencia
publica, quien ademas estara a cargo de las comunicaciones con ocasion de este convenio. En
cualquier caso, la responsabilidad de la supervision del presente convenio siempre les
correspondera a las contrapartes designadas en esta clusula.

8.2 La Subsecretaria designa al Jefe de la Division de Fomento, Inversion e Industria, en calidad
de contraparte técnica, encargado de la ejecucidon de este convenio. En caso de que el
funcionario no pueda, por cualquier causa, desempenar dicha labor, sera reemplazado por su
subrogante o reemplazante. En caso de que no existan dichos funcionarios o se encuentren
impedidos de ejercer esta labor, por cualquier causa, seran reemplazados por ofro/a
funcionario/a designado/a al efecto, lo que debera informarse por correo electrénico dirigido a
la contraparte técnica del Ejecutor.

8.3 El Ejecutor designa al Jefe de la Division Juridica, en calidad de contraparte técnica,
encargado/a de la ejecucién de este convenio. En caso de que el/la funcionario/a no pueda, por
cualquier causa, desemperiar dicha labor, serd reemplazado/a por su subrogante o
reemplazante. En caso de que no existan dichos funcionarios o se encuentren impedidos de
ejercer esta labor, por cualquier causa, seran reemplazados por otro/a funcionario/a
designado/a al efecto, lo que debera informarse por correo electronico dirigido a la contraparte
técnica de la Subsecretaria.

8.4 A las contrapartes técnicas les correspondera supervisar todo el proceso de ejecucion de
las acciones y actividades convenidas, durante su desarrollo o ejecucién y hasta su total
terminacion, con el fin de comprobar que se hayan cumplido la totalidad de las obligaciones
asumidas por las partes a través de este instrumento.

Las funciones incluiran, entre otras:

a) Supervisar el desarrollo de las acciones y actividades acordadas, velando por el estricto
cumplimiento del presente convenio, sus obligaciones y plazos.

b) Resolver cualquier situacion que se suscitare durante la ejecucion del convenio.

c) Acordar las reuniones de trabajo o coordinacién que fueren necesarias a fin de aclarar
cualquier duda concerniente a la ejecucion de este convenio y las acciones o actividades
acordadas.

d) Las demas que les imponga el presente instrumento.

8.5 Las contrapartes designadas se comunicaran por via electrénica o se reuniran en forma
periodica y de comun acuerdo, segun lo estimen necesario, para evaluar la marcha del
Convenio, asi como las actividades, sus logros y dificultades durante su ejecucion.

NOVENA: COMUNICACIONES

9.1 Para los efectos del presente Convenio, las partes se comunicaran validamente a los
siguientes correos electrénicos:






injustificada en el incumplimiento de las obligaciones contraidas, o su caracter reiterado,

imputable a la parte incumplidora, y que pueda comprometer gravemente los objetivos
acordados en el presente convenio o la ejecucién de sus actividades.

En caso de las causales indicadas en los literales b), ¢) y d) la parte que la invoque debera
enviar un oficio a la otra sefalando las razones y adjuntando los antecedentes que
correspondan, con la finalidad de que la otra parte pueda hacer valer los argumentos que
estime pertinentes en el plazo de 5 dias habiles de recibida la comunicacion. Transcurrido
ese plazo, la parte que ha invocado alguna de las causales sefaladas, podra poner término
al convenio, a través de la dictacion de un acto fundado o se procedera con la resolucién
de conflictos, en conformidad con lo regulado en la clausula décimo tercera.

11.3 Con todo, cualquiera que fuese la causal para poner término anticipado, el Ejecutor debera
presentar el “Informe final de actividades y gastos” dentro de los 15 dias habiles posteriores
a la notificacion de su término, debiendo sujetarse al procedimiento sefialado en el numeral 6.7,
de la clausula sexta de este convenio.

11.4 El término anticipado del presente convenio de transferencia, cualquiera sea su causal,
debera ser aprobado por el acto administrativo correspondiente.

DECIMA SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL.

Toda informacion generada a proposito de la ejecucion del presente convenio sera de
propiedad intelectual conjunta de ambas instituciones comparecientes, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso primero del articulo 88 de la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual.

DECIMO TERCERA: RESOLUCION DE CONFLICTOS.

Todas las controversias surgidas acerca de la interpretacién, modificacién, ejecucion o
resolucion del presente convenio de transferencia de recursos seran resueltas conjuntamente
y de comun acuerdo por las partes.

DECIMA CUARTA: PERSPECTIVA DE GENERO.

En el disefio, planificacién, ejecucién y monitoreo de las actividades y/o acciones de
cooperacion que se adopten para la implementaciéon del presente convenio, las partes se
comprometen a:

a) Incluir dentro de la induccidon del personal que se contrate con cargo a los fondos
originados en este convenio, los protocolos de Denuncia de Maltrato y Acoso Laboral o
Sexual (MALS) vigentes en la institucién ejecutora, en caso de que corresponda.

b) Contribuir a la eliminacion de las discriminaciones basadas en género y al fomento de
la participacion paritaria de mujeres y hombres en todos los ambitos de la vida politica,
economica, social y cultural considerando las barreras estructurales para la plena
integracion de las mujeres en estos programas.

¢) Procurar que los instrumentos y acciones ejecutadas, segun condiciones de
implementacién, consideren las brechas, barreras e inigualdades de género, tales
como: ingresos, carga de cuidados, participacion laboral, horarios disponibles, entre
otras.

d) En general, adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes destinadas a
promover la igualdad de género.

DECIMO QUINTA: PROTECCION DE LA INFORMACION.

Las partes se obligan a cumplir y a hacer cumplir a sus funcionarios y/o dependientes con lo
dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Proteccioén de la Vida Privada, o la norma que la reemplace,
y velaran por el debido tratamiento de datos personales a los que pudieran tener acceso en
virtud del presente convenio.



DECIMO SEXTA: PERSONERIAS

El nombramiento de dofia Javiera Petersen Muga, como Subsecretaria de Economia y
Empresas de Menor Tamafio, consta en el decreto supremo N° 24, de 2022, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

El nombramiento de don Galo Eidelstein Silber, como Subsecretario para las Fuerzas Armadas,
consta en el decreto supremo N° 181, de 2022, del Ministerio de Defensa Nacional.

DECIMO SEPTIMA: EJEMPLARES

El presente instrumento se firma en dos ejemplares de idéntico tenor, fecha y validez, guedando
uno en poder de cada una de las partes.

FDO.POR JAVIERA PETERSEN MUGA, SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS
DE MENOR TAMANO; GALO EIDELSTEIN SILBER, SUBSECRETARIO PARA LAS
FUERZAS ARMADAS

ANEXO N°1:
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES ASOCIADAS

56.630, 56.415y 56.632, de
modo que cumplan con los
requisitos técnicos
necesarios para ser
integrados a la plataforma
SUPER (ver anexo N°4).

programacion y testeo del flujo de
tramitacion digital de modificacion
sustancial de wuna concesién
maritima, de modo que su
composicion de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
la plataforma SUPER indicado en
el Manual de Integracién SUPER
(ver anexo N°4),

Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefo,
programacion y testeo del flujo de
tramitacion digital de modificacién

DEL CONVENIO A LOS OBJETIVOS BIECUCIoN
1. Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefio,
programacion y testeo del flujo de
tramitacién digital del
otorgamiento de una concesién
maritma, de modo que su
composicion de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
1. Facilitar y apoyar las tareas la plataforma SUPER indicado en
de redisefio e el Manual de Integracién SUPER
implementacién de mejoras (ver anexo N°4).
a los flujos de tramitacion
de los tramites N°s 56.619, Desarrollar las tareas de | Inicio del
100.089, 56.232, 56.628, evaluacion, redisefio, | convenio hasta el

31 de diciembre
de 2024.




OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEL CONVENIO

ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LOS OBJETIVOS

EJECUCION

no sustancial de una concesion
maritima, de modo que su
composicion de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
la plataforma SUPER indicado en
el Manual de Integracion SUPER
(ver anexo N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefo,
programacion y testeo del flujo de
tramitacién  digital de la
renovacién de una concesion
maritima, de modo que su
composicién de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
la plataforma SUPER indicado en
el Manual de Integracion SUPER
(ver anexo N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacion, rediseno,
programacion y testeo del flujo de
tramitacion digital de la sucesion
de concesion maritima, de modo
que su composicion de estados
cumpla con los requisitos
técnicos necesarios para ser
integrados a la plataforma
SUPER indicado en el Manual de
Integracién SUPER (ver anexo
N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefio,
programacion y testeo del flujo de
tramitacion  digital de un
arrendamiento o cesién de uso de
una concesion maritima, de modo
que su composicion de estados
cumpla con los requisitos
técnicos necesarios para ser
integrados a la plataforma
SUPER indicado en el Manual de
Integracion SUPER (ver anexo
N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefio,
programacion y testeo del flujo de
tramitacion  digital de una
transferencia de  concesion
maritima, de modo que su
composicién de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
la plataforma SUPER indicado en




OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEL CONVENIO

ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LOS OBJETIVOS

el Manual de Integracién SUPER

(ver anexo N°4).

Para cumplir satisfactoriamente
con las actividades 1 a 7, sera
necesario que la persona
encargada de desarrollar estas
integraciones  participe, al
menos una vez cada dos
semanas, de una reunion de
coordinacién con el funcionario
0 servidor que coadyuva a la
contraparte de la Subsecretaria,
conforme lo sefialado en el
punto 8.1 del convenio.

b) Faciltar y apoyar las
tareas de desarrollo de
software necesarias para
lograr la optima
transformacion digital de
los tramites N°s 4642,
900602, 900603, 900604,
900605, 900606, 900609,
900610, 900611 y 900612
de SUPER, de modo que
queden en condiciones de
ser integrados a la
plataforma SUPER.

1.

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en
la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado al otorgamiento de
una concesion de acuicultura,
de modo que dicho tramite
alcance, a lo menos, un nivel de
digitalizacién 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en
la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado a la modificacién de
una concesion de acuicultura,
de modo que dicho tramite
alcance, a lo menos, un nivel de
digitalizacion 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en
la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado a la regularizacion
cartografica de una concesion
de acuicultura, de modo que
dicho tramite alcance, a lo
menos, un nivel de
digitalizacién 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en

EJECUCION
Inicio del
convenio hasta
el 31 de
diciembre de
2024,




OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEL CONVENIO

ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LOS OBJETIVOS

EJECUCION

la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado a la relocalizacion de
concesion de acuicultura, de
modo que dicho tramite
alcance, a lo menos, un nivel de
digitalizacion 3d en la escala
publicada por la Divisidn de
Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en
la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado a la ampliacion del
plazo de una concesién de
acuicultura, de modo que dicho
tramite alcance, a lo menos, un
nivel de digitalizacion 3d en la
escala publicada por la Division
de Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en
la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado a la renuncia
voluntaria de una concesién de
acuicultura, de modo que dicho
tramite alcance, a lo menos, un
nivel de digitalizacién 3d en la
escala publicada por la Division
de Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en
la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado a la caducidad de una
concesion de acuicultura, de
modo que dicho tramite
alcance, a lo menos, un nivel de
digitalizacion 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en
la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado a la sucesion de una
concesiéon de acuicultura, de
modo que dicho tramite
alcance, a lo menos, un nivel de




OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEL CONVENIO

ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LOS OBJETIVOS

EJECUCION

10.

11.

digitalizacion 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en
la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado a la renovacion de
una concesion de acuicultura,
de modo que dicho tramite
alcance, a lo menos, un nivel de
digitalizacién 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital

Efectuar las tareas de
desarrollo de software
necesarias para digitalizar, en
la plataforma de concesiones
de acuicultura, para el tramite
asociado al procedimiento de
dejar sin efecto una concesién
de acuicultura, de modo que
dicho tramite alcance, a lo
menos, un nivel de
digitalizacion 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital

Para cumplir satisfactoriamente
con las actividades 1 a 10, sera
necesario que la persona
encargada de desarrollar estas
integraciones  participe, al
menos una vez cada dos
semanas, de una reunién de
coordinacién con el funcionario
0 servidor que coadyuva a la
contraparte de la
Subsecretaria, conforme lo
sefalado en el punto 8.1 del
convenio.

c) Habilitar repositorio digital

que permita la
implementacién del
procedimiento de

integracién reversa a la
plataforma SUPER en los
términos que define el
Manual de Integracion
SUPER (ver anexo N°4) y
que las partes declaran ser
de su conocimiento.

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
poner a disposicion de la
Subsecretaria una fuente de
datos que, construida de acuerdo
con los términos que define el
Manual de Integracién SUPER
(ver anexo N°4), incluya, a lo
menos, informacién relativa a las
solicitudes de los permisos con
codigos de identificacion 56619,
100089, 56232, 56628, 56630,
96415 y 56632, en la plataforma
SUPER, que han sido recibidas

Inicio del
convenio hasta el
31 de diciembre
de 2024.




OBJETIVOS ESPECIFICOS

DEL CONVENIO

ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LOS OBJETIVOS

EJECUCION

por el Ejecutor entre el
01/01/2024 y Ila actualidad
(actualizacion con, al menos, 1
dia de desfase respecto de la
consulta).

d) Facilitar y apoyar las tareas

de desarrollo de software
necesarias para efectuar la
integracion a la plataforma
SUPER, de los tramites
N°s 4642, 900602, 900603,
900604, 900605, 900606,
900609, 900610, 900611 y
900612. Esto ultimo, de
conformidad con el
protocolo indicado en el
Manual de Integracion
SUPER (ver Anexo N°4) y
que las partes declaran ser
de su conocimiento.

Desarrollar las tareas de disefo,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en la
plataforma de concesiones de
acuicultura, como en la
plataforma SUPER- necesarios
para que el tramite asociado al
otorgamiento de una concesion
de acuicultura. Esto ultimo, de
acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracion SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.

Desarrollar las tareas de diseno,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en |la
plataforma de concesiones de
acuicultura, como en la
plataforma SUPER- necesarios
para que el tramite asociado a la
modificacion de una concesién de
acuicultura. Esto udltimo, de
acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracion SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.

Desarrollar las tareas de disefo,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en Ila
plataforma de concesiones de
acuicultura, como en la
plataforma SUPER- necesarios
para que el tramite asociado a la
regularizacion cartografica de
una concesion de acuicultura.
Esto ultimo, de acuerdo con los
estandares técnicos que define el
Manual de Integracion SUPER
(ver Anexo N°4), de conocimiento
de ambas partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en la

Inicio del
convenio hasta
el 31 de
diciembre de
2024,




OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEL CONVENIO

ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LOS OBJETIVOS

EJECUCION

plataforma de concesiones de
acuicultura, como  en la
plataforma SUPER- necesarios
para que el tramite asociado a la
relocalizacion de concesion de
acuicultura. Esto ultimo, de
acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracion SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en Ia
plataforma de concesiones de
acuicultura, como en la
plataforma SUPER- necesarios
para que el tramite asociado a la
ampliacion del plazo de una
concesion de acuicultura. Esto
ultimo, de acuerdo con los
estandares técnicos que define el
Manual de Integracién SUPER
(ver Anexo N°4), de conocimiento
de ambas partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacion y testeo
de APIs, y testeo de
funcionamiento -tanto en la
plataforma de concesiones de
acuicultura, como en la
plataforma SUPER- necesarios
para que el tramite asociado a la
renuncia voluntaria de una
concesion de acuicultura. Esto
ultimo, de acuerdo con los
estandares técnicos que define el
Manual de Integracién SUPER
(ver Anexo N°4), de conocimiento
de ambas partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacién y testeo
de APIs, y testeo de
funcionamiento -tanto en Ia
plataforma de concesiones de
acuicultura, como en la
plataforma SUPER- necesarios
para que el tramite asociado a la
caducidad de una concesién de
acuicultura. Esto dltimo, de
acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracién SUPER (ver Anexo




OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEL CONVENIO

ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LOS OBJETIVOS

EJECUCION

10.

11

N°4), de conocimiento de ambas
partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacion y testeo
de APIs, y testeo de
funcionamiento -tanto en Ia
plataforma de concesiones de
acuicultura, como en la
plataforma SUPER- necesarios
para que el tramite asociado a la
sucesion de una concesion de
acuicultura. Esto ultimo, de
acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracion SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.

Desarrollar las tareas de disefo,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, ¥ testeo de
funcionamiento -tanto en la de
concesiones de acuicultura,
como en la plataforma SUPER-
necesarios para que el tramite
asociado a la renovacion de una
concesion de acuicultura. Esto
ultimo, de acuerdo con los
estandares técnicos que define el
Manual de Integracion SUPER
(ver Anexo N°4), de conocimiento
de ambas partes.

Desarrollar las tareas de disefo,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en la de
concesiones de acuicultura,
como en la plataforma SUPER-
necesarios para que el tramite
asociado al acto de dejar sin
efecto una concesion de
acuicultura. Esto Ultimo, de
acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracion SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.

. Para cumplir satisfactoriamente

con las actividades N°1 a N°10,
sera necesario que la persona
encargada de desarrollar estas
integraciones participe, al menos
una vez cada dos semanas, de
una reunién de coordinacion con
el funcionario o servidor que
coadyuva a la contraparte de la




OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEL CONVENIO

ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LOS OBJETIVOS

EJECUCION

Subsecretaria, conforme con Io
sefalado en el punto 8.1 del
convenio




ANEXO N°2:
FECHA ENTREGA DE INFORMES

T T— Debe informar actividades Fecha de entrega del
hasta fecha indicada informe
Informe técnico de avance N°1 15 de julio de 2024 29 de julio de 2024
Informe técnico de avance N°2 30 de septiembre de 2024 14 de octubre de 2024
Informe final de actividades y 31 de diciembre de 2024 10 de enero de 2025
astos




ANEXO N°3:

FORMATO INFORME TECNICO DE AVANCE DE CONVENIO N° 1 (*Nota)

Objeto del convenio

1. Datos Generales

Regular las condiciones en las que se desarrollaran las acciones,
actividades y objetivos sefialados en las clausulas del convenio,
asociados a recursos que la Subsecretaria transferird al Ejecutor,
con el objeto de colaborar en la mejora de flujos de tramitacién,
digitalizacién, interoperabilidad y correcta integracién al Sistema
Unificado de Permisos de los trdmites nimeros 56619, 100089,
56232, 56628, 56630, 56415 y 56632; 4642, 900602, 900603,
900604, 900605, 900606, 900609, 900610, 900611 y 900612 de
SUPER, identificados en el convenio.

Actos administrativos que
aprueban el convenio

Institucion

SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

Nombre de la contraparte
técnica del Ejecutor

XXXX

Fecha de inicio del convenio

Fecha de finalizacién de Ilas
actividades contenidas en
el convenio

Fecha de suscripcion del
convenio

XXXX 2024

XXXX 2024

Fechas de los actos
administrativos que aprueban
el convenio :







ANEXO N°3:

FORMATO INFORME TECNICO DE AVANCE DE CONVENIO N° 1 (*Nota)

a.o. 0%
b.1. 0%
b.2. 0%
b.3. 0%
b.4. 0%
b.5. 0%
b.6. 0%
b.7. 0%
b.8. 0%
b.9. 0%
b.10. 0%
b1, 0%
bA2, 0%
b.13. 0%
c.1 0%
d.1 0%
d.2 0%
d.3 0%
d.4 0%
d.5 0%
d.6 0%
d.7 0%
d.8 0%
d. 0%
d.10 0%













Sistema
Unificado
de Permisos

SUPER

1. Introduccidn

“SUPER?” (“Sistema Unificado de Permisos”), es una plataforma digital que entrega a los
ciudadanos las herramientas tecnologicas necesarias para informarse y gestionar de forma
online los tramites de permisos sectoriales, contribuyendo a mejorar los procesos de
tramitacién del Estado.

La plataforma SUPER permite, a quienes requieran poner en marcha proyectos de inversion
o emprendimientos, tramitar sus permisos de forma online. Una vez creadas sus solicitudes,
SUPER les ofrece una herramienta de seguimiento a sus tramites, agrupados segln el
proyecto de inversién al que corresponden. Para esto, SUPER genera el “"Cédigo Unico de
Proyecto” (CUP), que es un identificador Gnico de cada proyecto gue ha sido creado en la
plataforma. De esta forma, cada solicitante o colaborador puede ingresar a su proyecto en
SUPER y revisar el estado de avance de todos los tramites asociados a este,

independientemente del 6rgano de la Administracién del Estado en gue estos se estén
tramitando.

Este manual establece las condiciones técnicas que deben cumplirse para que un
procedimiento administrativo digital sea integrado a la plataforma SUPER. En primer lugar,
se describe a grandes rasgos el funcionamiento de la APl SUPER. A continuacion, se
detallan los requisitos necesarios para que sea factible la integracién a SUPER, junto al
proceso de autenticacién para poder acceder a la APl y hacer uso de ésta. Luego, se
especifican los endpoints disponibles, su uso y requisitos. Finalmente, se describe el

proceso de Integracion Inversa, que es una herramienta de robustez a la integracion
tradicional.
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Si el “status” de la respuesta es "ERROR", se debe agregar un mensaje explicando el error
en la variable “message” para informar del detalle del error, en un lenguaje que pueda
comprender el usuario, ya que este sera el que se muestre.

Cualquier otro error de HTTP response con status code como 40X o 50X debe ser capturado
por el cliente y tratarlo como
un error para el usuario. El mensaje recomendado es “Lo sentimos, ha ocurrido un error”.

3.2.3. Autenticacion

El método utilizado para autentificar y garantizar el uso seguro y exclusivo de la API esta
basado en fokens, cadenas encriptadas de caracteres que deberan acomparar cada
solicitud en el cuerpo o en los cabezales de la solicitud. En cada llamado el servidor verifica
la autenticidad del token proporcionado por el cliente, y solo entonces responde a la
solicitud.

Para implementar este proceso, es necesario que cada aplicacion defina el proceso de
autenticacion para obtener un token. Este token servira para que, en los siguientes accesos
al servicio web, el cliente pueda informar al servidor que es un usuario valido.

El uso de los tokens tendra las siguientes caracteristicas:

- Eltoken se debe enviar en las cabeceras HTTP de cada solicitud para SUPER y en
el cuerpo, la informacién segun corresponda cada llamado.

- Cada token tiene una fecha y hora de expiracién. Una vez expirado, debera ser
renovado para continuar con la comunicacién con el servidor de SUPER. Sera
responsabilidad del servicio publico mantener renovado el Token, para el buen
funcionamiento de las llamadas que realicen a la API.

- Toda solicitud que no lleve un token segun se especifica 0 que no sea valida, tendra
prohibido el acceso y recibird como respuesta el cédigo HTTP 403 (FORBIDDEN)
de parte del servidor.

3.23.1. APISUPER

El proceso de autentificacion debe seguir los siguientes pasos:
Obtencion API KEY:

Cada servicio tendra una APl KEY o llave de acceso propia del servicio necesaria para la
obtencion del token, la cual tendra un caracter confidencial y secreto, y debera ser resguarda
por el servicio en sus variables de entorno y no en el cédigo.

Para obtener esta llave, el encargado de informatica del servicio debera contactarse con su
contraparte del equipo técnico de SUPER con quién esté trabajando la Institucion que
implemente los tramites.

Obtencion del token:

Una vez obtenida la llave del servicio, se debera enviar una solicitud de tipo POST con un
objeto JSON como se detalla a continuacion:





















SUPER|

Beneficiary_type

petitioner
rut B
first_name

Jast_name

.email

creator

type

.data
rut
first_name
Jast_name

email

company_rut

cup

created_at

Sistema
Unificado

de Permisos

string

~ string
string —rut

string

string

string- correo

Object

Object

__ Object.
String-RUT
String
String

| Stri_ng-EmaiI

string - rut

string

datetime

No

No
No
No

No

Si

No

No

No
No
No
No
Si

Si

Si

Si

Indica si el beneficiario de la solicitud es
persona
natural o juridica. Valores posibles:

“person” o “company”

Datos de la persona que solicita el
ingreso. Para aquellas plataformas
conectadas con Clave Unica, se obtienen
los datos de esta herramienta. Es quien
ingresa los datos de la solicitud de
permiso, ya sea un colaborador o el
“creator”.

Informacién del usuario creador de la
solicitud. Corresponde a un objeto
indicando los datos de la persona (natural
o juridica) responsable de la solicitud del
permiso.

Tipos de usuario creador del permiso
donde debe indicarse “petitioner’ para
usuario

solicitante.

Informacién basica usuario creador

RUT persona que hizo el registro
Nombres persona que hizo el registro
Apellido persona que hizo el registro
Correo persona que hizo el registro

RUT de la empresa que solicita el
permiso. Vacio en caso de que el
permiso sea para una persona natural.
Cédigo Unico de Proyecto, 8 caracteres
Este campo registra la fecha de creacién
del tramite. Es un campo opcional: si no
se proporciona un valor al momento de
enviar el registro, se autocompleta con la
fecha y hora exactas en que el registro
es insertado en la base de datos. Esta
funcionalidad es especialmente (til para
los casos en los que los registros se
envian como parte de un proceso que
ocurre después de la creacion del
registro, permitiendo asi mantener un
registro preciso del momento original de
creacion
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El servicio publico debe poner a disposicién una fuente de datos como las indicadas
anteriormente, con sus correspondientes credenciales de acceso (si es que estas fueran
necesarias).

¢ Se debe realizar algin desarrollo? &

Generalmente no. Es suficiente con que el servicio publico ponga a disposicion una fuente de
datos. El desarrollo e implementacion de la lectura de estos datos se realiza por el lado de
SUPER.

Requerimientos &

Para que el chequeo de integraciones SUPER pueda operar, el servicio ptblico debe entregar
los siguientes datos por cada tramite:

*Nota: No es necesario que los campos tengan el mismo nombre que se indica
aca, solo es necesaria la informacién de estos.

Cambios de estados &

service_application_id stage_code status status_code message ms_application_id
(opcional) ' (opcional)

» service_application_id: corresponde al numero de expediente o id propio del servicio
publico con el que se almacena el tramite, es requerido para que SUPER pueda
encontrar el registro, si es que lo tiene marcado para chequear.

» stage_code: cédigo SUPER de la etapa en la que se encuentra el tramite.

» status: estado SUPER en el que se encuentra el tramite.

» status_code: codigo de estado SUPER en el que se encuentra el tramite.

e message: un mensaje adicional para el cambio de estado del tramite, sélo requerido en

caso de que se haga una actualizacién con la misma tripleta stage_code, status,
status_code, pero con alguna actualizacién de informacién o nota.

* ms_application_id: corresponde al id SUPER con el que se almacena el tramite, es
requerido solo en caso de que el nimero de expediente (service_application_id) no sea

fijo y se vaya modificando a medida que el tramite avanza (existen servicios publicos
que lo manejan asi).

Ingresos & : 7

service_application id CUP icompany_rut region commune address (opcional
(opcional) (opcional)

creator.type | creator.rut creator.first_name  creator.last name | creator.email

(opcional) | (opcional)  (opcional) (opcional) (opcional)

e CUP: Cddigo Unico de proyecto, indicado manual de interoperabiliad
e Company_rut: RUT de la empresa que solicita el permiso.

° F{_egion: Cadigo de la region donde se realiza la solicitud. Codificacién tnica territorial
dispuesta por el INE. Enviar null en caso de no contar con este valor.



e Commune: Cdédigo de comuna donde se realiza la solicitud. Codificacién Unica
territorial dispuesta por el INE. Enviar null en caso de no contar con este valor

¢ Address: Direccion de la instalacion o proyecto.

e Creator.type: Tipos de usuario creador del permiso, donde debe indicarse “petitioner”

para usuario solicitante.

e Creator.rut: RUT de la persona que hizo el registro.

e Creator.first_name: Nombres de la persona que hizo el registro.

¢ Creator.last_name: Apellido de la persona que hizo el registro

e Creator.email: Correo de la persona que hizo el registro.

Tabla de equivalencias de estados ¢

De forma alternativa, en vez de disponibilizar una tripleta SUPER (de tipo stage_code,
status, status_code) el servicio publico puede disponer de un propio id de estado que esté
correlacionado con la tripleta indicada, de esta manera los datos requeridos quedarian asi:

service_application_id id_interno_estado

message
(opcional)

ms_application_id
(opcional)

Luego, se debe definir una tabla de equivalencias que debe ser entregada a SUPER para que

se realice una conversion.

Como ejemplo, se adjunta la tabla de conversion de estados usada por SERNAGEOMIN. En
este caso, el servicio publico disponibiliza el “ID_sernageomin” y SUPER realiza la conversiéon:

'ID_sernageomin | stage_code status

548 ENTRY Revision
Admisibilidad

549 IN_PROGRESS Revision
Ingeniero

 status_code

ENTERED

UNDER_REVIEW

. message

Verificar que el
proyecto

ingresado por el
titular cumple

con los
contenidos
formales
establecidos en
la Ley y
Reglamento, ...

El proyecto se
encuentra en
evaluacion de
los aspectos

' técnicos y
econémicos (si
corresponde)

por parte del
Servicio.



930

551

552

553

254

5565

IN_PROGRESS Revisién

'IN_PROGRESS

IN_PROGRESS

FINISHED

 ADMISSIBILITY

FINISHED

Resolucién de

UNDER_REVIEW

Ingeniero /
Esperando
respuestas o/
documentacién
adicional de
empresa
Proyecto OBSERVED
Observado /|
Esperando
respuestas de
empresa a

observaciones

Revision en UNDER_REVIEW
espera de V°B°

APPROVED
aprobacion
emitida
Clasificacion ~ UNDER REVIEW
Proyecto

Resolucién de = REJECTED
rechazo

emitida

Revisién
Ingeniero /
Esperando
respuestas o]
documentacion
adicional de
empresa

Etapa en la cual
el Servicio ha
solicitado al
titular  minero
aclaraciones,
rectificaciones
y/o
ampliaciones de
informacion d...

Un proyecto en
esta etapa ya
fue revisado por
el ingeniero a
cargo y espera
el visto bueno
de la jefatura o
del

departamento...

El proyecto ha
sido calificado
con una
resolucion que
establece su

‘aprobacién

En esta etapa el
proyecto es
clasificado por
el coordinador
regional con el
fin de asignarlo
a revision por la
direccion
regio...

El Proyecto ha
sido calificado
con una
resolucién que
establece su
rechazo.



296

957

558

999

736

FINISHED

FINISHED

FINISHED

FINISHED

IN_PROGRESS

Resolucién de
Desistimiento
emitida

Resolucion de

abandono
emitida

Resolucién de

inadmisibilidad
emitida

Proyecto
eliminado

Evaluacion
proyecto

- suspendida

temporalmente

ABANDONED

ABANDONED

ABANDONED

DELETED

SUSPENDED

El proyecto ha
sido calificado

con una

resolucién  que
establece

- a solicitud del
titular - el término
anticipado de |la
tramit...

En esta etapa el
proyecto ha sido
calificado  con
una resolucion

que establece el

abandono  por
parte del titular
del proyecto.

El proyecto ha
sido calificado
con una
resolucion que
establece que
no cumple con
los requisitos
formales para su

tramitacion y ...

El proyecto ha
sido eliminado
por duplicidad o
error de ingreso.

El procedimiento
administrativo
de evaluacion
del proyecto se
encuentra
suspendido
temporalmente



ANEXO N° 5

CONCEPTOS DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES A FINANCIAR

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ASOCIADAS

VALORIZACION
(MONTO
MAXIMO)

a) Faciltar y apoyar las
tareas de redisefio e
implementacion de

mejoras a los flujos de
tramitacién de los tramites
N°s 56619, 100089,
56232, 56628, 56630,
56415 y 56632, de modo
que cumplan con los
requisitos técnicos
necesarios para ser
integrado a la plataforma
SUPER (ver anexo N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefio,
programacion y testeo del flujo de
tramitacién digital del
otorgamiento de una concesién
maritima, de modo que su
composicion de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
la plataforma SUPER indicado en
el Manual de Integraciéon SUPER
(ver anexo N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacién, redisefio,
programacion y testeo del flujo de
tramitacion digital de modificacién
sustancial de una concesion
maritma, de modo que su
composicién de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
la plataforma SUPER indicado en
el Manual de Integracion SUPER
(ver anexo N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefo,
programacién y testeo del flujo de
tramitacion digital de modificacion
no sustancial de una concesién
maritima, de modo que su
composicién de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
la plataforma SUPER indicado en
el Manual de Integracién SUPER
(ver anexo N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefio,
programacion y testeo del flujo de
tramitacion digital de la
renovacion de una concesién
maritima, de modo que su
composicion de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
la plataforma SUPER indicado en
el Manual de Integracién SUPER
(ver anexo N°4),

Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefio,
programacion y testeo del flujo de
tramitacion digital de la sucesion




OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ASOCIADAS

VALORIZACION
(MONTO
MAXIMO)

de concesion maritima, de modo
que su composicion de estados
cumpla con los requisitos
técnicos necesarios para ser
integrados a la plataforma
SUPER indicado en el Manual de
Integracién SUPER (ver anexo
N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacion, rediseno,
programacion y testeo del flujo de
tramitacion  digital de un
arrendamiento o cesion de uso de
una concesién maritima, de modo
que su composicion de estados
cumpla con los requisitos
técnicos necesarios para ser
integrados a la plataforma
SUPER indicado en el Manual de
Integracion SUPER (ver anexo
N°4).

Desarrollar las tareas de
evaluacion, redisefio,
programacion y testeo del flujo de

tramitacion  digital de una
transferencia de concesidn
maritima, de modo que su

composicién de estados cumpla
con los requisitos técnicos
necesarios para ser integrados a
la plataforma SUPER indicado en
el Manual de Integracion SUPER
(ver anexo N°4).

Para cumplir satisfactoriamente
con las actividades 1 a 7, sera
necesario que la persona
encargada de desarrollar estas
integraciones participe, al menos
una vez cada dos semanas, de
una reuniéon de coordinacién con
el funcionaric o servidor que
coadyuva a la contraparte de la
Subsecretaria, conforme lo
sefialado en el punto 8.1 del
convenio.

b) Facilitar y apoyar las tareas

de desarrollo de software
necesarias para lograr la
optima transformacion
digital de los tramites N°s
4642, 900602, 900603,
900604, 900605, 900606,
900609, 900610, 900611 y
900612 de SUPER, de
modo que queden en
condiciones de ser

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado al
otorgamiento de concesion de
acuicultura, de modo que dicho
tramite alcance, a lo menos, un
nivel de digitalizacion 3d en la
escala publicada por la Division
de Gobierno Digital.

Contratacion de
un(a)




OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ASOCIADAS

VALORIZACION
(MONTO
MAXIMO)

integrados a la plataforma
SUPER.

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado a |Ia
modificacion de una concesion
de acuicultura, de modo que
dicho tramite alcance, a lo
menos, un nivel de digitalizaciéon
3d en la escala publicada por la
Divisién de Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado a |Ia
regularizacion cartografica de
una concesion de acuicultura, de
modo que dicho tramite alcance,
a lo menos, un nivel de
digitalizacion 3d en la escala
publicada por la Divisién de
Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado a |Ia
relocalizacion de concesiéon de
acuicultura, de modo que dicho
tramite alcance, a lo menos, un
nivel de digitalizacion 3d en la
escala publicada por la Division
de Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado a |Ia
ampliacién de plazo de
concesion de acuicultura, de
modo que dicho tramite alcance,
a lo menos, un nivel de
digitalizacién 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado la renuncia
voluntaria a una concesién de
acuicultura, de modo que dicho
tramite alcance, a lo menos, un
nivel de digitalizacion 3d en la

desarrollador(a)
senior =
$21.000.000*.




OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ASOCIADAS

VALORIZACION
(MONTO
MAXIMO)

10.

11.

escala publicada por la Divisién
de Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado a |la
caducidad de una concesion de
acuicultura, de modo que dicho
tramite alcance, a lo menos, un
nivel de digitalizacion 3d en la
escala publicada por la Division
de Gobierno Digital.

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado a la sucesion
de una concesion de acuicultura,
de modo que dicho tramite
alcance, a lo menos, un nivel de
digitalizacion 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado a la
renovaciéon de una concesion de
acuicultura, de modo que dicho
tramite alcance, a lo menos, un
nivel de digitalizacién 3d en la
escala publicada por la Divisién
de Gobierno Digital

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
digitalizar, en la plataforma de
concesiones de acuicultura, para
el tramite asociado al
procedimiento de dejar sin efecto
una concesion de acuicultura, de
modo que dicho tramite alcance,
a lo menos, un nivel de
digitalizacion 3d en la escala
publicada por la Division de
Gobierno Digital

Para cumplir satisfactoriamente
con las actividades 1 a 10, sera
necesario que la persona
encargada de desarrollar estas
integraciones participe, al menos
una vez cada dos semanas, de
una reunién de coordinaciéon con
el funcionario o servidor que




OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ASOCIADAS

VALORIZACION
(MONTO
MAXIMO)

coadyuva a la contraparte de la
Subsecretaria, conforme lo
sefialado en el punto 8.1 del
convenio.

c)

Habilitar repositorio digital
que permita la
implementacion del
procedimiento de

integraciéon reversa a la
plataforma SUPER en los
términos que define el
Manual de Integracién
SUPER (ver anexo N°4) y
que las partes declaran
ser de su conocimiento.

Efectuar las tareas de desarrollo
de software necesarias para
poner a disposicion de la
Subsecretaria una fuente de
datos que, construida de acuerdo
con los términos que define el
Manual de Integracion SUPER
(ver anexo N°4), incluya, a lo
menos, informacién relativa a las
solicitudes de los permisos N°s
56619, 100089, 56232, 56628,
56630, 56415 y 56632, de
SUPER, que han sido recibidos
por el Ejecutor entre el
01/01/2024 y la actualidad
(actualizacién con, al menos, 1
dia de desfase respecto de la
consulta).

Facilitar y apoyar las tareas
de desarrollo de software
necesarias para efectuar la
integracién a la plataforma
SUPER, de los tramites N°s
4642, 900602, 900603,
900604, 900605, 900608,
900609, 900610, 900611 y
900612. Esto ultimo, de

conformidad con el
protocolo indicado en el
Manual de Integracién

SUPER (ver Anexo N°4) y
que las partes declaran ser
de su conocimiento.

- funcionamiento

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacién y testeo
de APIls, y testeo de
funcionamiento -tanto en |la
plataforma de concesiones de
acuicultura como en la plataforma
SUPER- necesarios para que el
tramite asociado al otorgamiento
concesion acuicola. Esto Ultimo,
de acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracién SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacién y testeo
de APls, y testeo de
-tanto en Ia
plataforma de concesiones de
acuicultura como en la plataforma
SUPER- necesarios para que el
tramite asociado a la modificacion
de una concesion de acuicultura.
Esto Gltimo, de acuerdo con los
estandares técnicos que define el
Manual de Integracion SUPER
(ver Anexo N°4), de conocimiento
de ambas partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacién y testeo
de APlIs, y testeo de
funcionamiento -tanto en |a
plataforma de concesiones de




OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ASOCIADAS

VALORIZACION
(MONTO
MAXIMO)

acuicultura como en la plataforma
SUPER- necesarios para que el
tramite asociado a la
regularizaciéon cartografica de
una concesion de acuicultura.
Esto ultimo, de acuerdo con los
estandares técnicos que define el
Manual de Integracién SUPER
(ver Anexo N°4), de conocimiento
de ambas partes.

Desarrollar las tareas de disenio,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en la
plataforma de concesiones de
acuicultura como en la plataforma
SUPER- necesarios para que el
tramite asociado a la
relocalizacién de concesion de
acuicultura. Esto dltimo, de
acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracion SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en la
plataforma de concesiones de
acuicultura como en la plataforma
SUPER- necesarios para que el
tramite asociado a la ampliacion
de plazo de una concesién de
acuicultura. Esto ultimo, de
acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracién SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.

Desarrollar las tareas de diseno,
desarrollo, programacion y testeo
de APIs, y testeo de
funcionamiento -tanto en Ia
plataforma de concesiones de
acuicultura como en la plataforma
SUPER- necesarios para que el
tramite asociado a la renuncia
voluntaria de una concesion de
acuicultura. Esto ditimo, de
acuerdo con los estandares
técnicos que define el Manual de
Integracién SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.




OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ASOCIADAS

VALORIZACION
(MONTO
MAXIMO)

10.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en la de
concesiones de acuicultura como
en la plataforma SUPER-
necesarios para que el tramite
asociado a la caducidad de una
concesion de acuicultura. Esto
ultimo, de acuerdo con los
estandares técnicos que define el
Manual de Integracién SUPER
(ver Anexo N°4), de conocimiento
de ambas partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en la de
concesiones de acuicultura como
en la plataforma SUPER-
necesarios para que el tramite
asociado a la sucesion de una
concesion de acuicultura. Esto
Gltimo, de acuerdo con los
estandares técnicos que define el
Manual de Integracion SUPER
(ver Anexo N°4), de conocimiento
de ambas partes.

Desarrollar las tareas de disefio,
desarrollo, programacion y testeo
de APls, y testeo de
funcionamiento -tanto en Ia
plataforma de concesiones de
acuicultura como en la plataforma
SUPER- necesarios para que el
tramite asociado a la renovacion
de una concesion de acuicultura.
Esto ultimo, de acuerdo con los
estandares técnicos que define el
Manual de Integracion SUPER
(ver Anexo N°4), de conocimiento
de ambas partes.

Desarrollar |las tareas de disefio,
desarrollo, programacion y testeo
de APIs, y testeo de
funcionamiento -tanto en Ia
plataforma de concesiones de
acuicultura como en la plataforma
SUPER- necesarios para que el
tramite asociado al procedimiento
de dejar sin efecto una concesién
de acuicultura. Esto dltimo, de
acuerdo con los estandares

técnicos que define el Manual de- |~

Integracion SUPER (ver Anexo
N°4), de conocimiento de ambas
partes.









