GOBIERNO DE CHILE
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO
ESCOLAR Y BECAS

AUTORIZA Y APRUEBA CONVENIO DE
COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE
RECURSOS CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION
REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS DE LA JUNTA NACIONAL
DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS Y LA
MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD, PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA  ESCUELAS
SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE, LINEA
“ACTIVATE EN VACACIONES”

RANCAGUA, 07 / 01 / 2025
RESOLUCION EXENTA N2: LI-00006/2025

VISTOS:

Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1- 19.653, de
2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en la ley N° 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del
Estado; en la ley N° 15.720, que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; en el Decreto Supremo N° 5.311, de
1968, del Ministerio de Educacién, que fija el reglamento general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; lo
dispuesto en el Decreto Ley N° 180, de 1973, que declara en receso el Consejo de Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas; en la Ley N°21.722 de Presupuestos del Sector Publico del afio 2025; en la resolucién exenta N° 3.549, de 24 de
mayo de 2022, que aprueba la nueva estructura orgdnica transitoria y funciones de la Direccién Nacional de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas; en la resolucién exenta N° DN-02888/2024 del 26 de septiembre de 2024, que
aprueba bases del concurso publico Comunidad Activa, correspondiente al afio 2025, de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas; en la resolucién exenta N° DN-03230/2024 de 28 de octubre de 2024 que designa comisién evaluadora
en el marco del concurso publico del Fondo Comunidad Activa para la ejecucién del Programa Escuelas Saludables Para
el Aprendizaje de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas correspondiente al afio 2025 de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas; en la Resolucién Exenta N° DN-03760/2024 de 12 de diciembre de 2024 de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas que declara inadmisibles y selecciona proyectos presentados en el marco de la ejecucién del
concurso publico para la adjudicacién de recursos del Fondo Comunidad Activa, linea “Activate en Vacaciones; en la
resolucion exenta N° DN-02883/2024 de 26 de septiembre de 2024 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que
dejé sin efecto la resolucién exenta N° 115 de 17 de enero de 2020 de la JUNAEB y delegé facultades relativas a la
gestion y ejecucion del programa Escuelas Saludables Para el Aprendizaje en las Direcciones Regionales;en la
Resolucién Exenta RA 173/181/2024 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que nombra a la Directora Regional
del Libertador General Bernardo O'Higgins de JUNAEB; en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 01 de 06
de enero de 2025 de la Seccién de Administracién General y Gestion de Personas de la Direccién Regional del Libertador
General Bernardo O’Higgins de JUNAEB; y lo dispuesto en las resoluciones N° 7 de 2019, y 14 de 2022, ambas de la
Contraloria General de la Republica, que, fija normas sobre exencioén del tramite de toma de razén y determina los montos
en unidades tributarias mensuales a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razén
y establece controles de reemplazo cuando corresponda, respectivamente.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB) es una corporacion auténoma de derecho publico que, en cumplimiento de los objetivos institucionales
establecidos en su ley organica N° 15.720, desarrolla diversos programas de asistencia social y econdémica para las y los
estudiantes del pais, que contribuyan a la igualdad de oportunidades frente al proceso educacional. Su misién es
“contribuir a la permanencia de nifias, nifios, adolescentes, jovenes y personas adultas en el sistema educativo, mediante
la implementacion de programas y la entrega de bienes y servicios que apoyen el proceso educativo y la igualdad de
oportunidades ante la educacion”.

2.- Que, uno de estos programas es el Programa Escuelas
Saludables Para el Aprendizaje (en adelante e indistintamente, "ESPA”"), el que desarrolla iniciativas participativas para
promover la autonomia de las y los estudiantes en el cuidado de su salud y desarrollo integral, por medio de tres lineas de
trabajo: Escuelas saludables; Escuelas abiertas, y Actividades promocionales de vida saludable, las que se ejecutan a
través del Fondo Concursable Comunidad Activa.



3.- Que, con objeto de ejecutar el Programa Escuelas
Saludables Para el Aprendizaje se dictd la resolucion exenta N° DN-02888/2024 de 26 de septiembre de 2024 de este
Servicio, que aprob6 las bases administrativas, técnicas y anexos del concurso publico del fondo concursable “Comunidad
Activa”.

4.- Que, para realizar la evaluacién de los proyectos
presentados por las entidades, se dict6 la resolucién exenta N° DN-03230/2024 de 28 de octubre de 2024 que designa
comisién evaluadora en el marco del concurso publico del Fondo Comunidad Activa para la ejecuciéon del Programa
Escuelas Saludables Para el Aprendizaje de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas correspondiente al afio 2025 de
este Servicio.

5.- Que, en conformidad con lo dispuesto en las bases
aprobadas mediante la resolucién exenta N° DN-02888/2024 ya citada, JUNAEB dicté la Resolucién Exenta N° DN DN-
03760/2024 de 12 de diciembre de 2024 que declaré inadmisibles y selecciond los proyectos presentados en el marco de
la ejecucion del concurso publico para la adjudicacién de recursos del Fondo Comunidad Activa, linea “Activate en
Vacaciones, entre ellos el de la entidad ejecutora MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD.

6.- Que, JUNAEB selecciond los proyectos de la entidad
colaboradora MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD por un monto total de $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos),
adjudicandole recursos para su ejecucion, transfiriendo tales recursos en conformidad con lo dispuesto en el titulo 10.de
las bases aprobadas mediante la resolucion exenta N° DN-02888/2024.

7.- Que, las funciones y atribuciones de la MUNICIPALIDAD
DE NAVIDAD “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en el progreso
economico, social y cultural de la comuna, por lo que creemos que, para mejorar nuestro servicio, es
imprescindible disponer y utilizar todas las herramientas, que den una razonable garantia de que nuestro actuar
estd dentro del marco de probidad, transparencia, equidad, participacion y respeto, entre otros valores” segln
consta en la ley orgénica, el que resulta afin al proyecto que se financiara con los fondos transferidos por JUNAEB y a los
objetivos del Programa Escuelas Saludables Para el Aprendizaje, linea de intervencién “Activate en Vacaciones”.

8.- Que, la entidad ejecutora MUNICIPALIDAD DE
NAVIDAD se encuentra en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley N° 19.862, segin Certificado de Inscripcion de Registro de Personas Juridicas Receptoras de fondos
plblicos emitido con fecha 15 de octubre de 2024

9.- Que, consta en Declaraciéon Jurada Simple de fecha 17
de octubre de 2024 que la MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD, se encuentra al dia en la obligacién de rendir cuenta respecto
de los recursos transferidos por JUNAEB en el con cualquiera de los proyectos anteriores financiados por JUNAEB.

10.- Que, JUNAEB cuenta con los recursos presupuestarios
suficientes para la celebracion del presente convenio, conforme consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
N° 01, de fecha 06-01-2024, emitido por la Seccién de Administracién General y Gestién de Personas de la Direccién
Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins de este Servicio.

11.- Que, segun lo dispuesto en el articulo 5, letra g), de la
Ley N° 15.720, de 1964, de JUNAEB esta facultada para celebrar convenios de cooperacion financiera, asistencia técnica
y otros con organismos nacionales, internacionales y extranjeros, o personas naturales o juridicas para dar cumplimiento a
las finalidades del Programa de JUNAEB.

12.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en la resolucion
exenta N° DN-02883/2024 de 26 de septiembre de 2024 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que dejé sin
efecto la resolucion exenta N° 115 de 17 de enero de 2020 de la JUNAEB y delegé facultades relativas a la gestién y
ejecucion del programa Escuelas Saludables Para el Aprendizaje en las Direcciones Regionales, la Directora Regional
del Libertador General Bernardo O’Higginsde este Servicio tiene la facultad de suscribir los convenios con las entidades
seleccionadas y dictar los actos administrativos correspondientes.

13.-Que, considerando lo expuesto anteriormente, es
necesario autorizar la celebracién del convenio de colaboracién y transferencia de recursos para la ejecucion del
Programa Escuelas Saludables Para el Aprendizaje, linea de intervencién “Activate en Vacaciones” con la
MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD vy aprobar administrativamente el instrumento sefialado, cuyo texto se inserta en la parte
resolutiva de este acto.

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZASE la celebracién del
convenio de colaboracién y transferencia de recursos, entre la DIRECCION REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS y la MUNICIPALIDAD DE
NAVIDAD, RUT N° 69.073.800-7, para la ejecucién del Programa Escuelas Saludables Para el Aprendizaje, linea de
intervencion “Activate en Vacaciones” en la Regién del Libertador General Bernardo O’Higgins, por un monto total
de $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos).- exenta de impuestos.
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ARTICULO SEGUNDO: APRUEBESEel convenio de
colaboracién y transferencia de recursos suscrito con fecha 26 de diciembre de 2024 entre la DIRECCION REGIONAL
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
y la MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD, RUT N° 69.073.800-7, para la ejecucion del Programa Escuelas Saludables Para el
Aprendizaje, linea de intervencion “Activate en Vacaciones” en la Regiéon del Libertador General Bernardo O’Higgins, por
un monto total de $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos), exenta de impuestos, y cuyo texto se inserta a
continuacién.

CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
ENTRE
DIRECCION REGIONAL DE JUNAEB
REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS
Y
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

En Rancagua, a 26 de diciembre de 2024, entre la Direccién
Regional del Libertador Bernardo O’'Higgins de la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, corporacion
autbnoma de derecho pulblico, RUT 60.908.000-0, domiciliada en la cuidad de Rancagua calle O'Carrol 452 de la comuna
de Rancagua, Regién del Libertador Bernardo O’Higgins representada legalmente por su Directora Regional (S) dofia
KARIN MORAGA ZUNIGA, en adelante e indistintamente “JUNAEB”; por una parte; y por la otra, laENTIDAD
EJECUTORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD RUT 69.073.800-7 representada por su Alcalde don YANKO
BLUMEN ANTIVILO ambos domiciliados en calle Plaza General Bonilla N°24, comuna de Navidad, region de O Higgins
en adelante e indistintamente la “entidad ejecutora/colaboradora”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) es
una corporacién auténoma de derecho publico que, en cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en su ley
organica N° 15.720, desarrolla diversos programas de asistencia social y econémica para las y los estudiantes del pais,
que contribuyan a la igualdad de oportunidades frente al proceso educacional. Su misién es “contribuir a la permanencia
de nifas, nifios, adolescentes, jovenes y personas adultas en el sistema educativo, mediante la implementacién de
programas y la entrega de bienes y servicios que apoyen el proceso educativo y la igualdad de oportunidades ante la
educacion”.

Uno de estos programas es el Programa Escuelas
Saludables Para el Aprendizaje (en adelante e indistintamente, “ESPA"), el que desarrolla iniciativas participativas para
promover la autonomia de las y los estudiantes en el cuidado de su salud y desarrollo integral, por medio de tres lineas de
trabajo: Escuelas Saludables; Escuelas Abiertas, y Actividades Promocionales de vida saludable, las que se ejecutan a
través del Fondo Concursable Comunidad Activa.

En ese contexto, el Fondo Concursable Comunidad Activa
tiene presupuestado financiar para el afio 2025 proyectos de las lineas de intervencion “Activate en Vacaciones” (también
conocida como “Escuelas Abiertas”) y “Escuelas Saludables”, los que seran seleccionados y financiados por JUNAEB; y
cuya ejecucion se realizara conforme a lo dispuesto en las bases aprobadas mediante la resoluciéon exenta N° DN-
02888/2024 de 26 de septiembre de 2024 de este Servicio y previa suscripcién y aprobacién de los convenios de
colaboracién y transferencia de recursos que celebre este Servicio con las entidades publicas y privadas sin fines de lucro
seleccionadas.

De este modo, las partes declaran que este convenio de
colaboracién y transferencia de recursos es el resultado de un concurso publico del Fondo Concursable Comunidad
Activa, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, afio 2025, el cual seleccioné y adjudicé los fondos mediante la
resolucién exenta N° DN-03760 de 12 de diciembre del 2024 de este Servicio a la entidad ejecutora llustre Municipalidad
de Navidad.

En este marco, las funciones y atribuciones de la llustre
Municipalidad de Navidad es “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en el
progreso economico, social y cultural de la comuna, por lo que creemos que, para mejorar nuestro servicio, es
imprescindible disponer y utilizar todas las herramientas, que den una razonable garantia de que nuestro actuar
estd dentro del marco de probidad, transparencia, equidad, participacion y respeto, entre otros valores”, el que
resulta afin al proyecto que se financiara con los fondos transferidos por JUNAEB vy a los objetivos del Programa Escuelas
Saludables Para el Aprendizaje, linea de intervencién “Activate en Vacaciones”.

Asimismo, la entidad ejecutora llustre Municipalidad de
Navidad se encuentra en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, de acuerdo con lo dispuesto
en la ley N° 19.862 segln certificado de inscripcion de registro de personas juridicas receptoras de fondos publicos,
emitido con fecha 15 de octubre de 2024.

A su vez, consta en declaracion jurada simple de fecha 17
de octubre de 2024 que la entidad ejecutora llustre Municipalidad de Navidad, se encuentra al dia en la obligacién de
rendir cuenta respecto de los recursos transferidos por JUNAEB en el con cualquiera de los proyectos anteriores
financiados por JUNAEGE
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SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO

Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de
colaboracion y transferencia de recursos para la implementacién y realizacion de la propuesta seleccionada por JUNAEB
presentada por la entidad colaboradora llustre Municipalidad de Navidad, en el marco de la ejecucion del Programa
Escuelas Saludables Para el Aprendizaje en su linea de intervencién Activate en Vacaciones, mediante la resolucién
exenta N° DN 03760 de 12 de diciembre de 2024 de este Servicio y en conformidad con lo dispuesto en las bases
técnicas y administrativas aprobadas mediante la resolucion exenta N° DN-02888/2024 de 26 de septiembre de 2024 de
JUNAESB, en el presente convenio y sus eventuales modificaciones.

TERCERO: NORMATIVA APLICABLE E
INTERPRETACION

El presente convenio se regira por las bases administrativas,
técnicas y anexos aprobados mediante la resolucion exenta N° DN-02888/2024 de 26 de septiembre de 2024 de este
Servicio, por el ordenamiento juridico nacional y por los siguientes documentos, los que deberan interpretarse en el
siguiente orden de prelacion:

« Bases administrativas del concurso.

« Bases técnicas del concurso.

« Anexos.

« Documentacién adjunta a los anexos, cuando corresponda.

« Propuesta técnica y econémica de la entidad ejecutora.

Pautas de evaluacion de cada linea de intervencion.

« Resolucién exenta N° 3.994 de 2022 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que aprueba manual de
procedimiento de rendicién de cuentas.

« Resolucién exenta N° 3.101 de 2017 y N° 2.905 de 2019, ambas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
que aprueba politica de seguridad de la informacién sobre acuerdo de confidencialidad o no divulgacion.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio el que comenzara a regir una vez que
se encuentre tramitado el acto administrativo que aprueba dicho convenio, y se encontrara vigente hasta el 31 de
diciembre del 2025.

Por razones de buen servicio, la ejecucion del convenio
podra comenzar una vez susctrito, con anterioridad a la total tramitacion del acto que lo apruebe. No se efectuara
transferencia alguna antes de la total tramitacién del acto administrativo que lo aprueba.

Si JUNAEB requiere modificar el convenio durante su
vigencia, esto debera ser comunicado a la entidad colaboradora y debera realizarse mediante el correspondiente acto
administrativo. Dichas modificaciones no podran referirse a aspectos esenciales de la propuesta seleccionada,

) ’ QUINTO: DESCRIPCION DE LA MODALIDAD Y LA
METODOLOGIA “ACTIVATE EN VACACIONES”

Esta modalidad es una linea de intervencién psicosocial,
promocional, orientada a estudiantes matriculados en establecimientos educacionales focalizados por JUNAEB. Su
objetivo es propiciar el acceso de estos estudiantes a experiencias y actividades durante las vacaciones escolares, de
verano e invierno, que sean de su interés y que fomenten los habitos de vida saludable, en un ambiente protegido y
seguro donde ocupar los momentos de ocio.

Dentro del abanico de acciones a desarrollar en el periodo
de ejecucidn, dentro y fuera del establecimiento, se encuentran una variedad de actividades, tales como: pintura, danza.
teatro, cine. circo, conciertos. experiencias innovadoras relacionadas con las ciencias. el medio ambiente. la cultura.

actividades deportivas y recreativas. experiencias que potencien los aprendizajes socioemocionales y la sana
convivencia, otras pertinentes, en funcion del perfil de los estudiantes y el territorio donde se inserta.

Esta linea de intervencion requiere de la habilitacién de un
establecimiento educacional u otro espacio que cumpla con las condiciones de seguridad, saneamiento ambiental,
accesibilidad, comodidad y pertinencia a las actividades a desarrollar como sede, donde los estudiantes se relnen y
participan de las experiencias recreativas y ludicas, preparadas y conducidas por la entidad ejecutora a cargo.

Durante el periodo de ejecucién del proyecto, se podran
sumar actividades fuera del recinto sede, y ocupar otros espacios y dependencias de la comuna, y/o también, visitar
lugares de interés de los nifios y nifias, dentro o fuera de la comuna de ejecucién del proyecto.

5.1. Caracteristicas minimas de los recintos para
ejecutar el programa

La entidad colaboradora sera responsable de contar con un
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recinto para el desarrollo del proyecto, el cual debe ser de uso exclusivo durante la jornada de ejecucién de las
actividades. La entidad postulante debera presentar en conjunto con su postulaciéon una carta de compromiso que declare
la disponibilidad del establecimiento educacional en las fechas en las que se desarrollara el proyecto.

Requisitos que debe cumplir el recinto en el que se
desarrollara el proyecto

El recinto debera contar con:

« Dependencias para poder desarrollar actividades deportivas, culturales y de descanso pasivo.

» Lugar de descanso en sombra. En caso de no ser natural, contar con toldos.

» Lugar para comedores en sombra. En caso de no ser natural, contar con toldos.

« En zonas del pais de mayor inestabilidad climatica las entidades colaboradoras deberan considerar lugares
alternativos cubiertos para desarrollar actividades.

« Espacio habilitado para realizar las atenciones de salud de primeros auxilios.

« Cocina, bodega de alimentos, comedor y mobiliario acorde con el nimero de usuarios/as.

Requisitos que deben cumplir los servicios higiénicos

« Cantidad: El recinto debera contar con 1 bafio por cada 30 usuarias/os como minimo.

« items con los que deben contar: Los servicios higiénicos deberan contar con agua potable, jabon y papel
higiénico.

« Género: Los servicios higiénicos deberan sefalarse y separarse por género.

« Aseo diario: Los bafios deberdan mantenerse completamente limpios, por ende, se debera realizar aseo al menos
tres veces durante la jornada. Ademas se deberan ubicar sefaléticas en los bafos que indiquen que las y los
usuarios colaboren con la limpieza del lugar.

Acopio de basura

El recinto debera tener un lugar adecuado para el acopio de
la basura, lejano a los servicios higiénicos, cocina y comedor, para evitar la contaminacién, debiendo ademas contar con
basureros separados para los desechos organicos e inorganicos.

La Direccién Regional de JUNAEB debera aprobar el recinto
en el cual se realizara el proyecto a lo menos con 5 dias de anticipacién al inicio de su ejecuciéon. También tendra la
facultad de disminuir la cantidad de usuarias/os, si estima que la infraestructura no otorga las garantias para la atencién
del nimero propuesto.

3.2. Duracion de la intervencion y cobertura

La intervencion relativa a Activate en Vacaciones puede
tener la siguiente duracién:

Periodo Verano Invierno
(Atencion minima-maxima) (Atencion minima-maxima)

N° total dias de ejecucion 10-20 dias habiles 5-10 dias habiles

N° de dias a la semana 5 dias habiles 5 dias habiles

N° de horas diarias 4-8 horas 4-8 horas
Entre 30 y 100 estudiantes. Enire 30 y 100 estudiantes.

Cobertura En localidades con menos densidad poblacional, | En localidades con menos densidad poblacional,
pueden tener menos de 30 estudiantes pueden tener menos de 30 estudiantes

Se sugiere realizar dos (2) grandes actividades en la mafiana
y dos (2) durante la tarde; conformar subgrupos segin las etapas de desarrollo, intereses y caracteristicas de los nifios,
nifias y adolescentes, organizando la jornada con actividades de rutina y actividades variables. Las actividades de rutina
son, por ejemplo, espacios de saludos, alimentacién, descanso, reposo entre otras. Las experiencias o actividades
variables, en cambio, deben planificarse para cada dia en la bitdcora diaria, y, tras ejecutarse, registrar en el documento
respectivo la informacién de los participantes, del equipo ejecutor presente, principales dificultades y logros alcanzados y
observaciones asociadas.

5.3. Programa de Alimentacion Escolar (PAE). Programa
eventual

Dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de
JUNAEB, durante la ejecucion del proyecto se podra entregar servicio de alimentacion a las y los estudiantes y al equipo
ejecutor, lo cual debe coordinarse previamente con JUNAEB regional. En la actualidad, el programa Escuelas Saludables
Para el Aprendizaje recibe servicios de alimentacion escolar, exclusivamente en la linea de intervencién “Activate en
Vacaciones”.
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Una vez que la entidad sea notificada de la adjudicacién del

concurso, deberd ingresar a la pagina web“ seccion “PAE
Programas Eventuales”, revisar las orientaciones para realizar el requerimiento y solicitar las raciones en los plazos

indicados en el calendario que entregara JUNAEB. En términos generales, las entidades solicitantes deben llenar y
presentar los anexos 1, 2, 3, 4 y 6 para postular a este beneficio, indicados en el siguiente enlace:-

Cabe sefalar que en el caso de los programas eventuales,
JUNAEB entrega hasta dos servicios diarios (desayuno y/o almuerzo) para los beneficiarios del proyecto (estudiantes de
prebasica, basica y media), asi como también para el personal encargado

La responsabilidad que le compete al coordinador/a del
proyecto en la entrega de estos servicios, es la siguiente:

« La correcta ejecucion de los proyectos seleccionados.

« El comportamiento de los/as participantes.

« La supervision de los productos y servicios que se entreguen a los/as beneficiarios/as de dicho proyecto.

« Coordinarse con la Direccién Regional de JUNAEB respectiva para recibir capacitaciéon sobre el proceso de

certificaciéon de raciones y otros aspectos relevantes para la correcta ejecucion del proyecto.

Retirar el Formulario de Certificacion.

« Realizar correctamente la Certificacion diaria de raciones efectivamente consumidas en el Formulario PAE, y
entregar tal antecedente en la Direccién Regional de JUNAEB donde se ejecuta el proyecto en los plazos
establecidos.

« Verificar el cumplimiento de la minuta programada por la empresa proveedora respectiva.

« Entregar un Informe de Evaluacion y Ejecucion del Proyecto, en los plazos establecidos.

Dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de
JUNAEB, se podria entregar servicio de alimentacién a los estudiantes que participen, lo cual debe coordinarse
previamente con JUNAEB regional.

SEXTO: CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

Dentro de las actividades propuestas para la ejecucién del
programa “Activate en Vacaciones”, la entidad postulante debe tener presente las siguientes orientaciones:

« Las actividades de la propuesta técnica deben ser coherentes a las caracteristicas de los estudiantes participantes,
motivando a que las realicen con agrado y no como una tarea cotidiana, por lo que deben ser estimulantes y
convocantes.

« Las actividades de la propuesta técnica deben promover el protagonismo de los nifios, nifias y adolescentes y
considerar sus respectivos procesos de aprendizaje, lo anterior para efectos de estableciendo la metodologia activa
pertinente para cada caso y la organizacion de los adultos al realizar la actividad. Respecto a los adultos
participantes en el proyecto, éstos deben tener un rol que favorezca la mediacion de las experiencias/actividades y
la participacion de los estudiantes en ellas, incentivando que todos y todas se sumen, con sus distintos ritmos e
intereses (de su contexto inmediato, de su nivel 0 modalidad educativa, de actualidad o interés global, o de su
propia cultura y otros). Respecto a las actividades propuestas, se deben evitar Il requieran
metodologias expositivas.

« Es altamente deseable que la propuesta técnica y metodolégica haga posible el aprendizaje colaborativo entre
nifios, nifias y adolescentes y evite la competencia entre pares.

« Se sugiere diversificar las alternativas de actividades complementarias, debiendo proponer actividades gue resulten
entretenidas, motivadoras y que contribuyan a fomentar o aprender a disfrutar de otras mas tranquilas, tales como
lectura y elaboracién de cuentos, diarios o revistas; creacién o rescate de cuentos e historias locales, en forma
escrita, grafica y/o verbal. Con lo anterior, se busca apoyar el proceso de lectura y escritura; valorar la pertinencia
cultural local; la creatividad de los nifios, nifias y adolescentes. JUNAEB entregara orientaciones didacticas para
fomentar este proceso (Recomendaciones para el fomento de la lectura).

« En el programa de actividades se debe incluir, al menos, el desarrollo de un producto por parte de las y los
estudiantes. Este producto debe estar vinculado a uno o més de los fundamentos tedricos del programa. Para esto
JUNAEB se entregara orientaciones didacticas para la elaboracion de proyectos.

« El diseno de las actividades debe contener al menos, un objetivo de aprendizaje, materiales y tiempo estimado para
su realizacién, especificando tiempos maximos y minimos por actividad; la organizacion de los estudiantes en
grupos y distribuyendo los monitores en estos, seglin su experiencia, interés y nivel de conduccion técnica. Las
actividades propuestas deben tener una intencionalidad pedagdgica que permita desarrollar los distintos momentos;
introduccién, desarrollo y cierre, y deben incluir, al menos, una dindmica que promueva la metacognicién o
mentalidad de crecimiento.

« La entidad ejecutora debe implementar alternativas de entretencién individual o en pequefios grupos; no dirigidas,
con lugares y materiales a disposicién, que inviten o propicien la realizacion de las referidas actividades, por
ejemplo, un espacio donde se dispongan libros, comics, materiales de arte, dibujos para colorear, juegos de mesa,
armables, rompecabezas, disfraces, balones, entre otros, para que nifios, nifias y adolescentes puedan elegir y
realizar alguna actividad, de manera auténoma.

« De utilizarse tecnologia digital en la ejecucién de las actividades, la propuesta debe incluir una versién andloga o
actividad que cumpla el mismo objetivo, que, en casos excepcionales, pueda usarse en su reemplazo.

« La descripcién y disefio de las actividades incluye notas y/o sugerencias metodologicas para su realizacion dirigidas
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al monitor/a a cargo.

» Cada actividad debe tener una mirada inclusiva, donde se atienda a la diversidad de caracteristicas, opiniones,
emociones y formas de relacionarse de todo el grupo de estudiantes que participan.

« Al inicio de cada jornada, el monitor a cargo debera reforzar las normas de convivencia y cuidado, anunciar las
actividades planificadas para la jornada y escuchar los intereses y opiniones de las y los estudiantes.

« El coordinador/a del proyecto deberd comunicar a los monitores y estudiantes, cémo se abordaran o se han
abordado las situaciones de eventual conflicto.

« El enfoque pedagdgico de las actividades planificadas debe propiciar el aprendizaje integral, lidico y dinamico, que
favorezca la participacion, que motive a la accién y que cuente con variadas posibilidades de abordaje.

+ Se sugiere planificar actividades recreativas que se realicen fuera del establecimiento y al aire libre para facilitar el
contacto de los estudiantes con la naturaleza y favoreciendo la actividad fisica, a través de caminatas, paseos en
bicicleta, visitas a parques, zooldgicos, granja educativa, campo, huertos, entre otras.

« Para la promocioén de la cultura y el arte, se sugiere planificar actividades que las fomenten, tales como, visitas a
museos, obras de teatro, espectaculos musicales, ajustados a cada etapa del desarrollo.

« Si en el desarrollo de las actividades se generan situaciones que pueden afectar la convivencia, el monito a cargo
debe intervenir adecuada y propositivamente para favorecer un clima positivo entre los estudiantes y todos aquellos
que se encuentren participando en la realizacién de las actividades.

« La propuesta técnica del proyecto debe quedar registrada en el formato institucional (Anexo 7), la que después de
ser evaluada y aprobada, servird para programar semanalmente las actividades del proyecto y describirlas por
separado y detalladamente en la bitacora, dando cuenta de la metodologia y recursos que se utilizaran para su
realizacion. La contraparte regional JUNAEB revisara y retroalimentara la programacion realizada por la entidad
ejecutora cautelando que se apegue a las presentes bases y al proyecto adjudicado. Aprobada la programacion por
JUNAEB, el coordinador del proyecto debera registrar las actividades programadas en la bitacora y orientar
diariamente a los monitores en respecto de su ejecucion.

SEPTIMO: EQUIPO EJECUTOR

Con el fin de asegurar una ejecucion de calidad, la entidad

ejecutora debera contar con un equipo ejecutor que cumpla con esta estructura minima y con todos los requisitos que se

describen a continuacion:

a. Coordinador/a del proyecto.
b. Monitores de acuerdo con la cobertura referencial indicada.

¢. Auxiliar de servicio de acuerdo con la cobertura referencial indicada.
d. Encargado de salud.

Cargo Coeficientes Perfil / Requisito
Coordinador del | 1 por proyecio - Profesional de una carrera de al menos 8 semestres, prefereniemente del area de las
proyecto ciencias sociales, salud, educacion, nutricion, artes, ingenieria y comunicaciones.
- Experiencia demostrable de 2 o mas afnos en gestion de proyectos sociales que hayan
tenido como finalidad realizar atenciones a poblacion infanto-juvenil vinculado a intervencion
psicosocial o socioeducativa mediante actividades comunitarias de caracter promocional,
especialmente en contextos escolares, en tematicas relacionadas a promocién de salud,
actividad fisica, alimentacién saludable, rescate cultural y expresion artistica, convivencia
escolar y cuidado del medio ambiente, lo que debe ser verificado con certificados que
acrediten dichas experiencias.
Monitores NTT (kinder) a 2° basico | - Profesional o técnico de una carrera de al menos 4 semesires, segln corresponda, en el
1 por cada 20 | ambito de la salud, del deporte, la educacién, la psicologia, la nutricion y/o las artes.
estudiantes. - Experiencia demostirable de un afo a lo menos en tareas de apoyo o acompafamiento a
nifios, nifas y jovenes en procesos educativos formales y no formales y/o el desarrollo de
3° a 8° basico actividades recreativas para NNA.
1 por cada 30 | - Experiencia demostrable de al menos un afo en ejecucion de proyectos sociales asociados
estudiantes. a la recreacion/educativas/ culturales y/o intervencion comunitaria con poblacién infanto-
juvenil.
Ensefianza media
1 por cada 45
estudiantes
Auxiliar de servicio 1 por cada 50 [ - Ensefanza basica completa.
estudiantes
Encargado de salud | 1 por proyecio - Profesional o técnico titulado del area de Ia salud
- En localidades mas apartadas o con menor posibilidad de contar con un profesional o un
técnico en enfermeria, este rol debe cumplilo una persona con vasta experiencia
demostrable en primeros auxilios (por ejemplo, voluntario de Cruz Roja).

« Todo el equipo ejecutor debe contar con certificado de antecedentes y los certificados de ausencia de inhabilidades
de acuerdo con lo dispuesto en las bases de este concurso, los que deben ser haber sido emitidos por el SRCEI
maximo 30 dias habiles anteriores a la fecha de la suscripcién del convenio, pudiendo JUNAEB solicitar tales
antecedentes en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto.

« En el caso de las actividades que se realicen fuera del establecimiento educacional, se debera aumentar el nimero
de monitores en el primer grupo (NT1-kinder a 2° basico), debiendo la entidad ejecutora contar con 1 monitor por 6
estudiantes.

« No existe impedimento ni prohibicion para que el coordinador de proyecto realice a su vez, funciones como monitor
en el proyecto, lo que no debera interferir con sus funciones de coordinacién.
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Funciones del Coordinador del proyecto.

El coordinador/a deberd dedicar al menos 5 horas

semanales para realizar las siguientes funciones:
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12.

13.

14.

15:

. Conducir administrativa y técnicamente al equipo ejecutor.
. Adoptar las medidas necesarias para que el proyecto sea ejecutado segln la programacién aprobada por JUNAEB,

los lineamientos metodoldgicos y fundamentos propuestos, resguardando la coherencia y el cumplimiento de las
acciones ofertadas en la postulacion.

. Mantener contacto y coordinacién permanente con el establecimiento educacional en el que se esta desarrollando el

proyecto, promover el involucramiento de todos los actores en la ejecucién de éste y liderar espacios de
coordinacion con representantes del establecimiento y de otros programas que se estén realizando en éste.

. Coordinar el desarrollo de las acciones de promocion de habitos de vida activa y saludable definidas por el

Programa de Escuelas Saludables.

. Articular redes de apoyo y colaboracion en la ejecucion de la modalidad en el territorio.
. Supervisar la gestion correcta y oportuna de los medios de verificacién y de toda la documentacién que requiere la

ejecucioén del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en las bases del concurso.

. Liderar el buen desempefio de los equipos de monitores en la ejecucion de las actividades.

. Constituirse en la contraparte técnica ante JUNAEB para la ejecucion del proyecto.

. Participar en las reuniones o encuentros programados por la Direccién Regional de JUNAEB.

. Participar en la o las capacitaciones realizadas por JUNAEB sobre los fundamentos y el modelo del Programa.

. Facilitar la visita por parte de la contraparte técnica de JUNAEB al lugar o establecimiento en el que se estan

desarrollando las actividades programadas, para la supervision de la ejecucién de tales actividades y posterior
retroalimentacion que se realizard mediante la entrega por parte de JUNAEB a la entidad ejecutora del acta de
supervision.

Preparar, entregar y corregir - si fuese necesario - las rendiciones de los fondos transferidos, segun lo indicado en el
Manual de procedimiento de rendicién de cuentas de JUNAEB.

Encontrarse disponible para consultas, coordinaciones, reclamos o cualquier otro que se relacione con la ejecucién
del proyecto que se realicen por escrito.

Entregar y mantener actualizada la informacién de la totalidad del equipo ejecutor. Para ello debe entregar al inicio
del proyecto a JUNAEB, de acuerdo con los dispuesto en las bases, y al responsable del establecimiento
educacional los siguientes antecedentes:

a. Fotocopia simple del certificado titulo que acredite su formacion.

b. Certificado de antecedentes, obtenido del Servicio de Registro Civil e Identificacion.

c. Certificados de ausencia de inhabilidades para trabajar con menores de edad, otorgados por el Servicio de
Registro Civil e Identificacién (inhabilidades para trabajar con menores de edad e inhabilidades por maltrato
relevante).

Informar teleféonicamente y por escrito a la contraparte técnica de JUNAEB de eventualidades o cambios que
pudieran afectar el desarrollo del proyecto (movilizaciones docentes, situaciones de emergencia, entre otros) que
obliguen a reprogramar actividades, suspenderlas o aplicar el plan de contingencia.

Funciones del o la Monitor/a.

. Velar por el bienestar, la seguridad y la participacién de todos los y las estudiantes presentes en las actividades del

proyecto, desde el inicio al término de la jornada diaria y durante todo el periodo de duracién del proyecto, en
conjunto con los demas integrantes del equipo ejecutor.

. Conocer e implementar las acciones del proyecto Activate en Vacaciones, considerando especialmente la

aplicacién de los fundamentos tedricos descritos en las bases del concurso, ademas de apoyar las actividades para
la comunidad educativa.

. Motivar constantemente el involucramiento de los estudiantes, padres y apoderados, y/o referente significativo del

beneficiario en las actividades del proyecto. El monitor debe tener un rol motivador e inclusivo dentro de las
acciones propuestas necesarias para la ejecucion de cada una de las actividades de la modalidad (materiales,
espacios, equipamiento, etc.).

. Retroalimentar al coordinador de proyecto respecto de la participacion de los estudiantes en las acciones que se

han realizado en el transcurso del proyecto, en orden a realizar oportunamente las mejoras que se requieran.

. Mediar frente a conflictos de convivencia, facilitando el didlogo y la resolucion pacifica de estos.
. Dar aviso al coordinador de proyecto de cualquier situacién que ponga en riesgo el bienestar de los estudiantes o

entorpezca la ejecucion de las actividades planificadas.

. Contar con identificacion visible durante todo el desarrollo de cada una de las actividades (nombre, cargo, N° de

RUN).

Cambios en el equipo ejecutor

La entidad ejecutora deberd realizar todas las acciones

necesarias para evitar una alta rotacién de personal, lo anterior, con el objeto de mantener la vinculacién del equipo
profesional con el establecimiento educacional, el territorio, la red colaboradora y contrapartes técnicas de JUNAEB.

En caso de ser necesario el cambio de algun integrante del

equipo ejecutor, la entidad ejecutora debera cumplir con lo siguiente:
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« Antes de que termine la relaciéon contractual de un integrante del equipo ejecutor y hasta el tercer dia corrido

contado desde que realizo labores en el proyecto equipo, el o la coordinador/a debera informar dicha situacién y
solicitar a JUNAEB la aprobacién del/la profesional que lo reemplazard, por correo electrénico, el que debera contar
un perfil igual o superior al reemplazado respecto de su formacién académica y experiencia, de acuerdo con lo
establecido en el presente titulo. Los certificados de titulo en tramite no seran aceptados.

« JUNAEB dispondra de dos dias habiles contados desde la recepcion de la solicitud para evaluar los antecedentes

del profesional o técnico propuesto.

« Si se acepta el profesional de reemplazo, debera ingresar en una fecha inmediata a la del término de la relacién

contractual, para garantizar la continuidad de servicio.

« Si JUNAEB rechaza al profesional o técnico propuesto para reemplazo, la entidad colaboradora debera presentar

que

los antecedentes de un nuevo profesional o técnico, al dia habil siguiente a la notificacién del rechazo.

Expuesto lo anterior, la entidad debera tomar los resguardos
permitan la continuidad de la totalidad del equipo ejecutor, considerando para ello los plazos mencionados en este

subtitulo.

Caracteristicas de los equipos ejecutores

« El equipo ejecutor debe reunir las caracteristicas necesarias para realizar una intervencién coherente a los

fundamentos y énfasis de la modalidad Escuela Saludable, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

« Los integrantes del equipo ejecutor deben contar con experiencia técnica (tedrica y metodoldgica) en la ejecucion de

proyectos con fundamentos y contenidos similares a los de la modalidad Escuela Saludable y del proyecto
adjudicado. Ademas, deben mostrar motivacion y liderazgo en la ejecucién de las actividades del proyecto,
asumiendo una actitud inclusiva, convocante y que promueva la participacion de nifios, nifias y comunidad
educativa en general, integrando los objetivos del proyecto en la cultura de cada establecimiento educacional, de
manera transversal a su proyecto educativo.

« El equipo ejecutor, junto al equipo docente y directivo del establecimiento, debe convocar a las familias de las y los

estudiantes a participar del proceso, con el propésito de llegar al espacio familiar y social de los estudiantes.

» El equipo ejecutor debe articularse con la red interna y externa del establecimiento educacional y estar disponibles

adm

i
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3.

para generar acciones de coordinacién que contribuyan a atender de forma pertinente las necesidades de los
estudiantes. En el proceso de coordinaciéon con cada establecimiento educacional, el equipo ejecutor puede acceder
a la informacién respecto a las redes internas y externas, solo para tales efectos.

OCTAVO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
8.1. Obligaciones de la entidad ejecutora

Ademas de las obligaciones consignadas en las bases
inistrativas, el equipo ejecutor debera:

Participar en las reuniones o encuentros programados por la Direccién Regional de JUNAEB, las cuales se

informaran con cinco dias habiles administrativos de anticipacion a su ejecucion.

. Participar en la o las capacitaciones entregadas por JUNAEB relativas a los fundamentos y modelo del programa.

Estar en conocimiento de los aspectos técnicos que fundamentan y orientan la modalidad y de las actividades

programadas para cada establecimiento educacional participante.

. Realizar todas las actividades programadas, en los plazos acordados, y si se presentan eventualidades que lo
impidan, informar a JUNAEB y al director/a del establecimiento, y acordando en conjunto la/s nueva/s fecha/s de
ejecucion, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases.

. Garantizar la permanencia y coeficientes del equipo ejecutor establecidos en las presentes bases, asi como del
equipamiento que se requiera para la implementacién de las actividades.

. Planificar y desarrollar como minimo 2 actividades semanales de promocion de habitos de vida activa y saludable.

. Ejecutar la propuesta de difusioén que la entidad ejecutora realizé en la postulacién al concurso de adjudicacion de
fondos.

. Gestionar oportuna y correctamente toda la documentacién que requiere la ejecucién del proyecto, a saber:

« Autorizaciones de directores/as de establecimientos educacionales.

« Autorizaciones de padres 0 apoderados de los alumnos y alumnas.

« Registro diario de las actividades planificadas y efectivamente realizadas en la bitacora.

+ Registros de asistencia de estudiantes a las actividades programadas, los que deben contar con la firma y
timbre del director del establecimiento educacional u otra persona del establecimiento habilitada para ello.

« Informes técnicos de avance y final.

* Cabe recordar que los documentos anteriormente

sefialados seran utilizados ademéas como medios de verificacion de la ejecucién del proyecto, por lo que es relevante que
sean producidos correctamente y presentados en las oportunidades que establecen las presentes bases, siendo absoluta

resp
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onsabilidad de la entidad ejecutora la calidad del documento, asi como su presentacion oportuna.

. Facilitar la visita por parte de la contraparte técnica de JUNAEB al lugar o establecimiento en el que se estan
desarrollando las actividades programadas, para la supervision de la ejecucion de tales actividades y posterior
retroalimentacion que se realizard mediante la entrega por parte de JUNAEB a la entidad ejecutora del acta de
supervision.

. Responder oportunamente a los requerimientos que realice la contraparte técnica de JUNAEB.
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1.

Gestionar y supervisar el cumplimiento de la obligacién de los integrantes del equipo ejecutor de contar con
identificacion visible durante todo el desarrollo de cada una de las actividades programadas, gue indique nombre y
N° de RUT, ademas de portar su cédula nacional de identidad.

12. Informar telefonicamente y por escrito a la contraparte técnica de JUNAEB de eventualidades o cambios que

pudieran afectar el desarrollo del proyecto (movilizaciones docentes, situaciones de emergencia, entre otros) que
obliguen a reprogramar actividades, suspenderlas o aplicar el plan de contingencia.

13. Actualizar de manera mensual los certificados de ausencia de inhabilidades solicitados en las presentes bases de

los y las integrantes del equipo ejecutor, los cuales deberan quedar archivados en la carpeta con antecedentes en el
establecimiento educacional participante.

14. Informar, si es necesario, del cambio de integrantes del equipo ejecutor, y pedir a JUNAEB la aprobacién del nuevo

integrante, acompanando todos los documentos requeridos en las presentes bases.

15. Mantener durante toda la ejecucion del proyecto y a disposicién permanente de JUNAEB, los materiales necesarios

inici

para la ejecucién de las actividades programadas en cantidad y calidad adecuada.

8.2. Obligaciones de la Direccion Regional de JUNAEB

Ademas, la Direccién Regional de JUNAEB debera:

« Promover una adecuada sensibilizacion, informar y coordinarse con el establecimiento educacional respecto de la
ejecuciéon del programa Activate en Vacaciones y sobre proyectos similares que se estén desarrollando en la
Regién, poniendo especial énfasis en la comunicacion del sentido, objetivos, actividades y plazos del proyecto de
esta linea de intervencion.

« Promover que la intervencion se implemente en establecimientos en los que se ejecuten otros programas de
JUNAEB del area de Salud Estudiantil, ya sea Habilidades Para la Vida (HPV), Salud Oral (PSO) y Servicios
Médicos (SSMM), especialmente, si se ejecuta el Programa Malnutriciéon por Exceso.

« Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por la entidad ejecutora en la propuesta técnica, a través
de una visita en terreno, en la que se debera observar la ejecucién del proyecto y aplicar la pauta de supervision
con una frecuencia minima de dos (2) veces durante la ejecucién del proyecto, una (1) en cada semestre de
ejecucioén para luego retroalimentar por escrito mediante la emisién del acta de evaluacion.

« Informar al equipo del establecimiento educacional, a las y los estudiantes y al equipo ejecutor, la existencia de una
encuesta de satisfaccion usuaria, elaborada para conocer la opinién de los destinatarios directos del proyecto, que
son las y los estudiantes del establecimiento en el que se ejecutdé. Ademas, debe indicar que la referida encuesta
puede ser autoaplicada en forma digital o en papel por los estudiantes que pueden leer y escribir; 0 con apoyo,
deseablemente de un adulto de JUNAEB o del establecimiento educacional. Asimismo, debe comunicar la
importancia de responder tal encuesta.

« Entregar a la entidad ejecutora los formatos de documentos necesarios para la ejecucion del proyecto, tales como
formato de bitdcora de registro de actividades; de registro de asistencia de estudiantes a las actividades; de
autorizacién para participar en las actividades y autorizaciéon de uso de imagenes captadas durante la realizacion de
las actividades programadas de los padres o apoderados de las y los estudiantes o del director/a del establecimiento
educacional en el que se ejecute el proyecto; formato de informe técnico; de encuesta de satisfaccion usuaria y
formato de acta de supervision.

« Capacitar al equipo ejecutor en el modelo de intervencién de la linea Escuelas Saludables, lo que debe realizarse
con posterioridad a la reunién de inicio, acomparando todo el proceso de implementacion y ejecucion del proyecto y
resolver sus dudas respecto a los aspectos técnicos de la linea de intervencién.

« Analizar los informes que debe entregar la entidad ejecutora durante la ejecucion del convenio, de acuerdo con lo
dispuesto en las presentes bases, aprobandolos o rechazéandolos, segun sea el caso.

« Comunicar a la entidad ejecutora por medio de una carta, que sera enviada via correo electrénico y de acuerdo con
lo establecido en las bases administrativas, sobre los incumplimientos incurridos por éste en la ejecucién del
proyecto.

« Administrar el convenio, y hacer seguimiento al cumplimiento de la propuesta técnica adjudicada y su cronograma,
alertando a la contraparte regional de JUNAEB en caso de que la entidad ejecutora se encuentre realizando
acciones que no se ajusten a los fundamentos del programa ESPA y la modalidad Activate en Vacaciones, de
acuerdo con lo dispuesto en estas bases.

« Supervisar el cumplimiento de lo establecido en las bases respecto a las inhabilidades para trabajar con menores.

« Realizar una induccién al equipo ejecutor para coordinar la ejecucion del proyecto en el o los establecimientos
educacionales, segun corresponda.

« Las demas que establezcan las presentes bases y/o el convenio.

NOVENO: INDUCCION Y REUNION DE INICIO

Cada Direccién Regional de JUNAEB debe realizar antes del
o de la ejecucion del proyecto una induccién al equipo ejecutor, en la que se entregaran las orientaciones e

indicaciones basicas para coordinar su realizacién en el establecimiento educacional, la que se realizard en modalidad
virtual o presencial.

Las materias que se deben abordar en la induccién son las

siguientes:

« Fundamentos del programa ESPA.
« Fundamentos de la linea de intervencién Escuelas Saludables y su metodologia.
» Procedimiento de rendicion de cuentas.
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« Documentacién técnica que debe ser entregada por la entidad ejecutora.

9.1. Reunidn de inicio

La reunién de inicio debera realizarse entre el coordinador
de proyecto y su respectiva contraparte técnica de JUNAEB dentro de los 5 dias posteriores a la suscripcién del convenio,
a fin de revisar todos lo necesario para la ejecucién del proyecto en el establecimiento educacional, presentar el equipo de
trabajo, su organigrama y las objeciones que JUNAEB formule. Esta se podra realizar via remota o presencial, atendiendo
a las condiciones sanitarias del momento. JUNAEB entregara a la entidad lo siguiente:

« Disefio grafico de la credencial que debe utilizar el personal del equipo ejecutor.

« Datos del o de los establecimientos educacionales en los que se implementara la Escuela Saludable. (como maximo
2 establecimientos con el mismo coordinador y equipo ejecutor)

Némina de contactos de la red regional

Nombre, correo electrénico y teléfono de la contraparte técnica de JUNAEB.

Formato de bitacora de registro de actividades.

Formato de registro de asistencia de estudiantes a las actividades.

Formato de autorizacién para participar en las actividades y autorizar uso de imagenes captadas durante la
realizacion de las actividades programadas de los padres o apoderados de las y los estudiantes o del director/a del
establecimiento educacional en el que se ejecute el proyecto.

« Formato de informe técnico.

« Formato de encuesta de satisfaccién usuaria.

« Formato de acta de supervision.

En la reunién de inicio, la entidad ejecutora debe presentar:

« Noémina de integrantes y antecedentes requeridos del equipo ejecutor (coordinador/a de proyecto y monitores), de
acuerdo con los requisitos establecidos en las bases.

« Propuesta técnica y la propuesta de difusién del proyecto seleccionado, para comunicar y coordinar las
actividades planificadas.

« Cronograma general de implementacién del proyecto, pudiendo modificarse las fechas segln la necesidad del o los
establecimientos educacionales.

« Plan de contingencia, cuyo contenido sera revisado por JUNAEB.

DECIMO: SUPERVISION Y MEDIOS DE VERIFICACION

JUNAEB adoptard todas las medidas necesarias para
cautelar que las actividades se desarrollen segln el cronograma presentado por cada entidad ejecutora y con la
periodicidad establecida, con el fin de cumplir los objetivos propuestos.

Las actividades se deben realizar de acuerdo con los
requisitos y exigencias descritas y JUNAEB podra, en cualquier momento y sin aviso previo, presentarse en una actividad
para verificar el cumplimiento técnico y administrativo de las mismas. Si se observase alguna dificultad o irregularidad
durante la supervision, ésta se informara al equipo ejecutor en esa oportunidad y se registrara en la pauta de supervision,
que debera ser firmada la entidad ejecutora. Copia de este documento se archivara en la carpeta correspondiente a cada
entidad ejecutora que debe mantener JUNAEB.

Cada entidad ejecutora deberd mantener disponible durante
todo el periodo de ejecucién del proyecto los siguientes medios de verificacion, los que ademas deberan ser presentados
en la/s rendicidn/es financieras/s y técnica/s y para la transferencia de recursos, de acuerdo con lo dispuesto en las bases
de este concurso:

« Material audiovisual o grafico que dé cuenta de las actividades realizadas.

« Registros de asistencia de estudiantes a las actividades programadas, con la firma y timbre del director del
establecimiento educacional u otra persona del establecimiento habilitada para ello.

« Bitacora de registro de las actividades implementadas, de acuerdo con el formato tipo entregado en reunién de
inicio.

« Autorizacién firmada del director del establecimiento educativo, para participar en las actividades y autorizando el
uso de imagenes de los y las alumnas participantes.

UNDECIMO: CIERRE DEL PROYECTO

Consiste en la etapa final del proceso, que se inicia una vez
realizadas todas las actividades planificadas. En esta etapa se debe realizar la evaluacién técnica y la ultima rendicién
financiera y técnica.

Desde el punto de vista técnico, contempla la realizacién de
lo siguiente:

« Durante la Gltima semana de ejecucion del proyecto, los estudiantes deben responder la encuesta de satisfaccion
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usuaria. Esta se podra responder en forma digital o en papel. Sera responsabilidad de la contraparte de la entidad
ejecutora, del equipo directivo del establecimiento en que se ha ejecutado el proyecto y del equipo ejecutor, motivar,
informar y apoyar en la aplicacion de dicho instrumento. Aunque no tiene caracter obligatorio, es deseable que la
mayoria de los beneficiarios del proyecto entreguen su opinién para obtener informacién que permita identificar las
fortalezas y debilidades del proyecto ejecutado. Se sugiere que dias antes del término de la ejecucion del proyecto,
se disponga en el o los establecimientos, algunos ejemplares impresos de la encuesta para los estudiantes que no
pueden responder en linea. Es responsabilidad de la entidad ejecutora difundir y publicar en el establecimiento en
el que se ejecuta el proyecto (patios, salas, comedor).

« JUNAEB debera recolectar toda la documentacién necesaria para poder realizar la evaluacion de la ejecucion del
proyecto a saber:

. Bitacoras de registro de actividades.

. Pautas de supervision aplicadas y las correspondientes actas de supervision.
. Registro de asistencia de los estudiantes a las actividades.

. Resultados de la aplicacién de las encuestas de satisfaccion usuaria.

. Fotografias captadas mientras se realizan las actividades.

Ok wWN =

« JUNAEB deberé evaluar el desempefio de la entidad ejecutora respecto de cada proyecto ejecutado.

DUODECIMO: LINEA DE FINANCIAMIENTO “ACTIVATE
EN VACACIONES”

El Programa Escuelas Saludables Para el Aprendizaje, en su
linea de financiamiento “Activate en vacaciones” tiene las siguientes caracteristicas:

Propiciar el acceso de estudianies durante las vacaciones escolares, verano e invierno, a experiencias y

Objetivo actividades que sean de su interés y que fomenten los habitos de vida saludable, en un ambiente protegido
y seguro donde ocupar los momentos de ocio.
Descripcion Ver “Bases Técnicas Activate en Vacaciones”.

Estudiantes, desde primer nivel de transicion (prekinder) a 4° medio de colegios publicos y subvencionados
por el Estado.

Vacaciones escolares de verano 2025, de acuerdo con el calendario escolar definido por MINEDUC. |
Vacaciones escolares de invierno 2025, de acuerdo con el calendario escolar definido por MINEDUC.
Vacaciones de verano y de invierno 2025, de acuerdo con el calendario escolar definido por MINEDUC.

Poblacion objetivo

Periodos efectivos de ejecucion
con estudiantes

JUNAEB financiara los siguiente/s proyecto/s:

1.-“Yo, nosotros y mi entorno”, para la ejecuciéon del
periodo de verano, por un monto total de $15.000.000.-

2.- “Por un Bienestar y una sana convivencia”, para la
ejecucion en el periodo de invierno, por un monto total de $10.000.000.-

DECIMO TERCERO: DE LA TRANSFERENCIA DE
RECURSOS

La transferencia de los recursos adjudicados se realizara
posterior a la suscripcién del convenio por las partes y una vez que el acto administrativo que aprueba el mencionado
convenio se encuentre totalmente tramitado

JUNAEB transferird a las entidades colaboradoras el valor
del proyecto aprobado, segtn el costo indicado y en una cuota, segin lo dispuesto en las bases del concurso.

La transferencia de recursos se hard, en el caso de la
entidad colaboradora llustre Municipalidad de Navidad por anticipo|JJJlill. de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 3
“Propuesta econdmica” y lo dispuesto en el titulo 10.de las bases aprobadas mediante la resolucién exenta N° DN-
02888/2024.

JUNAEB transferird veinticinco millones de pesos, es decir
$25.000.000 a la cuenta bancaria sefialada por la entidad ejecutora en el Anexo N° 5, correspondiente al monto para la
ejecucion del proyecto seleccionado.

DECIMO CUARTO: RENDICION DE CUENTAS

Los proyectos financiados a través del Fondo Concursable
Comunidad Activa de JUNAEB se regirdn por las normas y disposiciones de la resolucion N° 30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica y el Manual de Procedimientos de Rendicién de Cuentas, fijado por la Resolucién N°
3.994 de 2022 de JUNAEB.

Corresponde a la entidad ejecutora rendir cuenta de la
transferencia recibida, debiendo indicar cuales fueron los gastos realizados por éstas en la ejecuciéon del proyecto. La
rendicion de cuentas debe realizarse mensualmente ain en aguellos meses en los cuales no exista ejecuciéon de los
recursos recibidos, debiendo indicar en tal rendicién el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de
los gastos, el saldo por rendir del periodo anterior, y el saldo disponible para el mes siguiente.
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Las cuentas deberan ser rendidas mediante el Sistema de
Rendicién Electronica de Cuentas de Contraloria General de la Republica (SISREC), para lo cual se capacitara a los
adjudicatarios en el uso de la plataforma. Si a la fecha de entregar las rendiciones solicitadas, existen inconvenientes que
impidan a la entidad colaboradora utilizar el SISREC, la entidad debera rendir cuentas en soporte papel, lo que debera ser
autorizado por JUNAEB.

JUNAEB solo aceptara los gastos que cumplan con ambos
requisitos que se enuncian a continuacién y que correspondan a los items que se enuncian a continuacion:

« Gastos en que haya incurrido la entidad seleccionada desde la fecha de la firma del convenio hasta el término de la
ejecucion de la Ultima actividad programada.
« Gastos que tengan estricta relacién con la ejecucién del proyecto seleccionado.

Gastos autorizados y gastos rechazados

Los gastos necesarios para ejecutar los proyectos
seleccionados deben ser financiados con los recursos provenientes del fondo Comunidad Activa. No se exige
complementar financiamiento por parte de la entidad ejecutora. Sin embargo, serd exclusiva responsabilidad de la entidad
colaboradora estimar adecuadamente en la propuesta econdmica todos los gastos necesarios para la ejecucion del
proyecto presentado, ya que JUNAEB no entregara recursos adicionales.

Por otra parte, la entidad colaboradora no podra destinar los
recursos transferidos por JUNAEB al financiamiento de gastos que no tengan relacion con la ejecucion del proyecto
seleccionado. En caso de que la entidad colaboradora presente gastos de esta clase, éstos seran rechazados.

Del mismo modo, se deja establecido que se rechazaran los
gastos realizados antes de la fecha de suscripcién del convenio por las partes y fuera del periodo de ejecucion del
proyecto establecido en el convenio, asi como también se rechazaran los gastos realizados para el otorgamiento de
préstamos de cualquier tipo y aquellos gastos que no cuenten con la respectiva documentacién de respaldo.

Seran rechazados los gastos financiados con los fondos
transferidos por JUNAEB cuyo respaldo corresponda a documentos emitidos por la propia entidad colaboradora, como,
por ejemplo, vales de pago, comprobantes de ingresos u otros documentos similares.

La entidad colaboradora deberd rendir cuenta de sus gastos
adjuntando la documentacién original. La documentacion que entregue la entidad colaboradora como respaldo de los
gastos rendidos (facturas electronicas, boletas electrénicas, boletas de honorarios, liquidaciones de sueldo, etc.) debera,
en el caso de que sea posible, especificar que dicho gasto fue realizado para la ejecucion de un proyecto de
JUNAEB de la linea de intervencion Activate en Vacaciones, o en su defecto, entregar la documentacién inutilizada
colocando el timbre del servicio sobre cada comprobante. Con todo, la antigliedad maxima de los documentos tributarios
sobre los que trata este parrafo sera de un mes anterior al periodo de rendicion de cuentas.

Los gastos cuyo financiamiento se encuentra
autorizado podran ser imputados a los siguientes items:

1. Gastos en Personal (70% maximo del valor del proyecto). Es el pago que se realiza a una persona por concepto
de prestacion de sus servicios, en el cual esta especificado el monto a pagar, naturaleza de la prestacién, plazo de
ejecucion, etc., pudiendo ser bajo contrato a honorarios. La contratacion del equipo ejecutor sélo podra incluir cargos
o roles definidos para cada linea de financiamiento en las presentes bases.

Los proyectos de Activate en Vacaciones requieren los
siguientes roles: Coordinador/a del proyecto; Monitores; Encargado/a de salud; y Auxiliar de aseo. Estos proyectos no
requieren el rol de contador, asistente administrativo o contable, ya que esta es tarea del o de la coordinadora del
proyecto; en caso de presentarse esta clase de gasto, sera rechazado.

1. Gastos de Operacion. Son los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades planificadas
para las que fueron otorgados los recursos por parte de JUNAEB.

« Insumos de higiene y aseo. En la linea de intervenciéon Activate en Vacaciones, se permite el financiamiento de
esta clase de insumos, considerando que la ejecucién del proyecto se hara en periodo de vacaciones escolares, y
con este gasto se podran adquirir productos para la realizar la limpieza, higiene y mantencién de las dependencias y
artefactos que usaran los estudiantes y el equipo prestador.

« Publicidad y difusién En la linea Activate en Vacaciones son gastos asociados a la promocién de las actividades
objeto del proyecto y sus resultados. Ejemplo: compra de poleras y jockeys para el equipo ejecutor y estampado con
graficas institucionales. El material orientado a estos fines debera tener el logo y el disefio grafico de JUNAEB,
previa autorizacion del servicio. El gasto en material que no cumpla con lo dispuesto en las presentes bases no
podré ser imputado como gasto valido en la rendicién de cuentas.

« Articulos de libreria. También esta permitido este gasto, en cuanto tales insumos son necesarios para realizar y
mantener ordenada la documentacién de los estudiantes, monitores, y actividades del proyecto en su totalidad, asi
como la documentacién de respaldo de rendiciones u otras similares.
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« Imprevistos (2% del valor del proyecto). Por tltimo, también es necesario destinar un 2% (dos por ciento) del
valor del proyecto para imprevistos, orientados a solventar imponderables en la ejecucién del proyecto.

1. Gastos asociados a actividades. Corresponden a gastos necesarios para el buen desarrollo de actividades
especificas definidas en el proyecto, como capacitaciones u otras actividades esporadicas, salidas educativas o
recreativo-culturales, o eventos relacionados con los objetivos del proyecto aprobado. En este item se pueden incluir
los siguientes gastos:

« Alimentaciéon y traslados del equipo de trabajo y de los estudiantes; pago de entradas a recintos o
espectaculos, dentro de las actividades programadas en el proyecto. En el caso de “Alimentacién”, sélo se
permite la compra de colaciones saludable En el caso de “Traslados”, solo se permite la compra de los pasajes
del equipo ejecutor y de los estudiantes al lugar en el que se realizara la actividad.

+« Compra o arriendo de insumos o servicios para dichas actividades, tales como articulos de escritorio,
materiales de trabajo, textiles, materiales deportivos, recreativos, impresion, fotocopiado.

Se deberan adjuntar los siguientes medios de verificacion
que respalden la realizacion de dichas actividades:

= Registros de asistencia de los estudiantes a las actividades.
= Bitacoras de registro de actividades.
» Fotografias captadas mientras se realizan las actividades.

El saldo de los materiales y recursos adquiridos con motivo
del proyecto debe ser entregado al establecimiento sede de las actividades, con la respectiva acta de entrega que debe
emitirse al momento del cierre técnico del proyecto, que sefale los materiales y recursos entregados al establecimiento,
firmado por el/la coordinadora/a del proyecto y la contraparte regional de JUNAEB.

Gastos que no se financiaran con los fondos
transferidos por JUNAEB

« Gastos de inversion (aquellos destinados a la adquisicion de bienes de naturaleza inventariable, por ejemplo,
impresora, camara fotografica, teléfono movil, etc.).

« Gastos de alimentacién y/o traslado del equipo ejecutor, con (nica excepcion a los sefialados en el punto 11.2
(“Gastos asociados a actividades”).

« Gastos por comidas de cierre de jornada o celebraciones.

« Gastos por cargas telefénicas de prepago, por la imposibilidad de determinar si se ha utilizado para las actividades
programadas en el marco de la ejecucién del proyecto.

« Gastos de telefonia celular rendidos mediante factura a nombre de la entidad, ya que forman parte del item de
administracion.

« Todo gasto no indicado en la propuesta econémica presentada por la entidad y aprobado por la contraparte
JUNAERB, con excepcion de los gastos imprevistos, detallados anteriormente.

« Gastos de prestacion de servicios de profesores voluntarios en la ejecucion del proyecto.

« Gastos asociados a licencias médicas, afios por mes de servicio o seguros de vida y/o de accidentes de los
profesionales que integran el equipo ejecutor y/o negociaciones por termino de conflictos. Toda vez, que es de
responsabilidad del empleador.

» Gastos de personal relativos a aportes del empleador, aguinaldos, bonificaciones, entre otros. Si algin integrante
del equipo ejecutor se ausenta de sus labores por hacer uso de licencia médica, la entidad colaboradora debera
presentar a JUNAEB el contrato a honorarios del profesional reemplazante y la documentacién solicitada en las
respectivas bases, gasto que sera aceptado por JUNAEB. Si no se presenta profesional reemplazante, el servicio se
entendera no prestado y se rechazara el gasto irrogado por la ausencia del profesional.

JUNAEB no contraera obligacion alguna, ya sea de caracter
laboral, civil, tributaria, ni de especie alguna con las personas contratadas por la entidad colaboradora para la ejecucion
del programa o proyecto. Correspondera a la entidad colaboradora dar estricto cumplimiento a sus obligaciones con las
personas que se desempenan en la ejecucion del programa o proyecto, encontrandose JUNAEB facultado para requerir la
informacion relativa a dicho cumplimiento.

DECIMO QUINTO: TERMINO ANTICIPADO DEL
CONVENIO

JUNAEB podra terminar anticipadamente el convenio con la
entidad colaboradora cuando se configuren las situaciones que se detallan en este acapite, decision que debera
materializarse en el correspondiente acto administrativo fundado dictado por la autoridad competente.

Las causales de término anticipado del convenio son las
siguientes:

1. En el caso que la entidad ejecutora utilizare la totalidad o parte de los recursos para fines diferentes a lo estipulado
en las presentes bases y en el proyecto seleccionado.
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2. En el caso que uno o mas integrantes del equipo ejecutor fueran objeto de denuncia de abuso sexual, acoso sexual
y/o cualquier delito que afecte la dignidad e integridad de las personas beneficiarias y participantes.

3. En el caso que uno o mas integrantes del equipo ejecutor, adquiera y/o consuman alcohol y/o drogas en el
desarrollo del proyecto, y/o se encuentre bajo la influencia de cualquiera de dichas sustancias al momento de
participar en las actividades.

4. En el caso que entidad ejecutora, a través de su equipo ejecutor, incurriese en cuidado negligente de los
participantes y beneficiarios, comprendiendo no solo el ambito fisico de ellos, sino que también el emocional o
psicolégico.

5. En el caso que la entidad ejecutora no dé comienzo a la ejecuciéon del proyecto seleccionado en los plazos
establecidos en el convenio, y no presente razones suficientemente fundadas a JUNAEB sobre el retraso en el inicio
de tal ejecucién.

6. En el caso que la entidad ejecutora realice una declaracion jurada adulterada o inexacta y/o que efectlie una
rendicién de cuentas adulterada.

7. Cuando la entidad ejecutora difunda parcial o totalmente datos personales de los beneficiarios del programa.

8. En caso de que los integrantes del equipo ejecutor, al momento de la ejecucion de las actividades, no correspondan
a los indicados en la propuesta técnica realizada por la entidad colaboradora, o habiendo ocurrido cambios en el
equipo ejecutor, la entidad colaboradora no haya informado a JUNAEB de tales cambios ni haya presentado los
antecedentes requeridos en las presentes bases.

9. En caso de verificarse que un miembro del equipo ejecutor figure en el registro de inhabilidades para trabajar con
menores de edad y/o en el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad, adultos mayores y
personas con discapacidad por delito de maltrato relevante y ejecute cualquier actividad vinculada a al desarrollo del
proyecto aprobado por JUNAEB.

10. En el caso que la entidad ejecutora fuere declarada en quiebra o si ésta cayere en estado de notoria insolvencia, a
menos que mejoren las cauciones entregadas o éstas sean suficientes para garantizar la realizacién del programa
en las condiciones acordadas en el convenio.

11. En el caso que la entidad ejecutora finalice su existencia juridica.

12. Por ausencia de disponibilidad presupuestaria de JUNAEB, para cubrir el pago de las prestaciones convenidas
mediante el presente convenio.

En el caso de verificarse las causales contenidas en el
N° 2. y/o en N° 3. y/o en el N° 9., el término anticipado no sera facultativo, sino que procedera de plano. En todos
los casos, la entidad ejecutora entregarda a JUNAEB los productos pendientes al momento de comunicarsele el término
anticipado, como informes técnicos, rendiciones financieras, etc.

Otras causales

1. Por mutuo acuerdo de las partes, lo que se materializara en el correspondiente acto

2. Por ausencia de disponibilidad presupuestaria de JUNAEB, para cubrir el pago de las prestaciones convenidas
mediante el presente convenio.

3. En caso de exigirlo el interés publico o la seguridad nacional, asi calificado por JUNAEB.

Caso fortuito y fuerza mayor

Ante situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor que
impidan la ejecucién del proyecto, la entidad ejecutora comunicara por correo electrénico a la contraparte técnica de
JUNAEB, en un plazo maximo de 3 dias contados desde la ocurrencia del referido hecho, la situacién ocurrida y debera
adjuntar todos los antecedentes que acrediten su ocurrencia, proponiendo en dicha oportunidad la reprogramacién de la o
las actividades que no se pudieron ejecutar por la ocurrencia del hecho.

JUNAEB analizara la propuesta y mediante resolucién
fundada, de acuerdo con el mérito de los antecedentes acomparados, la rechazara o aprobara. En este Gltimo caso,
JUNAEB podrd aumentar el plazo de ejecuciéon del proyecto, decision que considerard lo informado por la entidad
ejecutora y que debera ser fundada.

DECIMO SEXTO: NOTIFICACIONES

Toda notificacion que cualquiera de las partes efectie
durante la ejecucién del convenio a la otra, debera realizarse por escrito, debiendo ser remitida por correo electronico a
las casillas que fijen las partes en la suscripcién del convenio. Sera de exclusiva responsabilidad de las partes el informar
a la otra, el cambio de casilla de correo electronico, en caso de sufrir modificaciones y de mantener la casilla de correo
operativa.

DECIMO SEPTIMO: OBLIGACIONES DE JUNAEB

Ademas de todas las obligaciones consignadas en las bases
y en el presente convenio, JUNAEB especialmente debera:

1. Capacitar a las entidades ejecutoras responsables de los proyectos adjudicados en los aspectos técnicos y
administrativos de la ejecucién, rendicién de cuentas y evaluacién de dichos proyectos. A esta reuniéon debe asistir
obligatoriamente el Coordinador de Proyecto y/o representante de la unidad de finanzas de la entidad ejecutora.
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2. Actuar como contraparte técnica y financiera de los y las coordinadores/as de las entidades cuyos proyectos fueron

adjudicados.

3. Supervisar la ejecucion de los proyectos para verificar el cumplimiento de las actividades, la metodologia, la calidad
y numero de monitores y la participacién de las y los estudiantes, establecidas en las orientaciones técnicas del
convenio y en base a una frecuencia acordada entre contrapartes regionales y nacionales.

. Solicitar, revisar y validar los informes técnicos y rendiciones periddicas segun corresponda.

. Revisar y aprobar técnicamente modificaciones y/o reasignaciones presupuestarias.

. Solicitar, cuando corresponda, la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez se concluya la ejecucion del
proyecto e informar al Departamento Juridico si se advierten situaciones que pudieran constituir causales de término
anticipado del convenio.

. Analizar y aprobar o rechazar el informe financiero final.

. Emitir cuando corresponda el certificado de cierre técnico.

. Registrar los datos de los proyectos ESPA y de las entidades ejecutoras en la plataforma ESPA.

. Registrar las respuestas de las encuestas de satisfaccion usuaria en plataforma ESPA.

a. Participar en las reuniones, encuentros y capacitaciones programadas por JUNAEB, las cuales se informaran
con cinco dias habiles administrativos de anticipacién a su ejecucion.

[op &) -
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DECIMO OCTAVO: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
EJECUTORA

Ademas de todas las obligaciones consignadas en las bases
y en el convenio, la entidad ejecutora especialmente debera:

1. Estar en conocimiento de los aspectos técnicos que fundamentan y orientan la linea de intervencién y de las
actividades programadas para cada establecimiento educacional participante.

2. Gestionar y rellenar correcta y oportunamente todos los documentos necesarios para la ejecucién del proyecto,
especialmente aquellos que guardan relaciéon con las autorizaciones de participacion y uso de imagenes de los
estudiantes en actividades del programa ESPA, que entregan padres, apoderados o directivos de
establecimientos; usar correctamente y mantener a disposicién de JUNAEB las bitacoras de registro de actividades;
registrar los datos de los estudiantes participantes y su asistencia a las actividades.

. Facilitar la visita de la contraparte técnica de JUNAEB para la supervision de la ejecucion del proyecto.

. Responder oportunamente a los requerimientos que realice por escrito la contraparte técnica de JUNAEB.

. Entregar los informes técnicos de inicio, avance y final, solicitados por JUNAEB. Las néminas de beneficiarios
deben ser cargadas en el sistema entregado por JUNAEB una vez firmado el convenio, junto con un respaldo de la
némina en un archivo Excel (xls o .xlsx). No se aceptardn archivos word (.docx o .doc.) ni PDF, ni menos
fotografias o similares; en caso de presentar tales documentos, ntendera incumpli i6
entidad ejecutora.

6. Asegurar que los integrantes del equipo ejecutor cuenten con identificacién visible que acrediten su pertenencia a la
entidad ejecutora y su cédula nacional de identidad durante todo el desarrollo de cada una de las actividades
programadas.

7. Informar telefénicamente y por escrito (correo electrénico) a la contraparte técnica de JUNAEB de eventualidades o
cambios que pudieran afectar el desarrollo de actividades programadas (movilizaciones docentes, situaciones de
emergencia, entre otros) que obliguen a reprogramar acciones, suspender o aplicar el plan de contingencia.

8. Actualizar los certificados de inhabilidad para trabajar con menores de edad de manera bimensual (en los proyectos
que tengan mayor duracién), los cuales deberan quedar archivados en la carpeta con antecedentes en cada
establecimiento educacional participante.

9. Registrar los datos de los estudiantes participantes en la plataforma ESPA.

o bW

DECIMO NOVENQ: CONTRAPARTE TECNICA

Para los efectos de la ejecucion del presente convenio,
actuara como contraparte técnica, la Directora Regional de JUNAEB y/o el/la profesional que JUNAEB designada, Salomé
Rodriguez Gallardo, quien sera responsable de la coordinacion y supervision de las obligaciones que emanen del
convenio suscrito.

Asimismo, la contraparte técnica de la entidad ejecutora
llustre Municipalidad de Navidad, sera Daniela Quiroz Vivallos cuyo correo electrénico es

VIGESIMO: DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Los procesos involucrados y toda la documentacion,
informacion y datos en cualquier tipo de soporte generado durante la ejecucion del convenio, y/o que se recopile para la
realizacion de éste, tendra el caracter de confidencial. Por lo anterior, todas las personas, sin importar el tipo de
participacién dentro de los procesos, deberan guardar confidencialidad respecto de los antecedentes derivados de éstos,
entendiéndose por datos personales, los relativos a cualquier informacién de personas naturales, identificadas o
identificables. En este sentido, la letra ¢) del articulo 2° de la ley N° 19.628 sobre proteccion de la vida privada establece
gue para efectos de dicha ley se entendera por “Comunicacién o transmisién de datos, dar a conocer de cualquier forma
los datos de caracter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas.”, lo cual es aplicable
en el presente concurso.

Asimismo, la resefada ley, en su articulo 72, establece que
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las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos publicos como privados, estan
obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al
publico, como ocurre en este caso, como también sobre los demas datos y antecedentes relacionados con el banco de
datos, obligacién que no cesa por haber terminado sus actividades en el cargo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LA PROPIEDAD

Sera propiedad exclusiva de JUNAEB, toda la informacién
proporcionada a la entidad seleccionada para la ejecucion del convenio sea que se encuentre contenida en medios
magnéticos, electrénicos y/o soporte material. Asimismo, seran propiedad de JUNAEB todos los productos generados a
partir de la ejecucién del convenio, por ejemplo, instrumentos de evaluaciones e instrumentos de sistematizacion, etc.;
reservandose el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo, por tanto, la
entidad seleccionada realizar ninglin acto respecto a ellos, ajeno al convenio, sin autorizacién previa y expresa de
JUNAEB.

_ _ VIGESIMO SEGUNDO: INHABILIDADES PARA
TRABAJAR CON NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES

Dada la naturaleza de la prestacion del servicio, que implica
involucracion directa y habitual de los profesionales de la entidad ejecutora con menores de edad, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en la ley N° 20.594, que “Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece
un registro de dichas inhabilidades”, la entidad ejecutora debera verificar, respecto de todo el personal que vaya a
desempeniar funciones en la prestacién del servicio, que no concurran causales de inhabilidad para ejercer funciones en
ambitos educacionales o con menores de edad.

Para lo anterior, la entidad colaboradora deberd, previo a la
contratacion de toda persona que vaya a prestar servicios en la ejecucién del convenio, consultar el Registro General de
Condenas, en su seccién especial denominada “Inhabilitaciones para ejercer funciones en ambitos educacionales o con
menores de edad (articulo 39 bis del Cédigo Penal)”, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificacion. Asimismo,
debera consultar dicho registro frecuentemente, durante la ejecucién del proyecto, respecto de todo el personal ya
contratado o que preste servicios regulares. Para acceder a la informacién requerida, debera ingresar a la pagina web del
Registro Civil, ingresar a la seccién “consulta de registros en linea” y escoger la opcién “inhabilidades para trabajar con
menores de edad por delitos sexuales”.

Ademas, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 21.103 y
en el Decreto 357 de 2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la entidad ejecutora debera verificar respecto
de todo el personal que vaya a desempefar funciones en la ejecucién del programa que no se encuentren en el registro
de inhabilidades para trabajar con menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad por delito de maltrato
relevante. Para acceder a la informacién requerida, debera ingresar a la pagina web del Servicio de Registro Civil e
Identificacion, ingresar a la seccion “Consulta registros en linea”, y escoger la opcién “Inhabilidades para trabajar con
menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad por delito de maltrato relevante”.

La entidad colaboradora deberd mantener una némina
actualizada que dé cuenta de la verificacion en el registro de “Inhabilitaciones para ejercer funciones en ambitos
educacionales o con menores de edad” y en el de “Inhabilidades para trabajar con menores de edad, adultos mayores y
personas con discapacidad por delito de maltrato relevante” respecto de quienes desempefien labores en la ejecucién del
convenio, la cual deberd mantener a disposicién de JUNAEB.

JUNAEB podré solicitar el listado de integrantes del equipo
ejecutor en cualquier momento durante la vigencia del convenio con la finalidad de verificar la veracidad e integridad de la
informacion proporcionada por la entidad colaboradora.

En caso de que la entidad ejecutora no cuente con el
referido listado a disposicion de JUNAEB; o bien, en caso de verificarse que apareciendo en los registros de inhabilidades
un integrante del equipo ejecutor aun sigue ejecutando actividades vinculadas al Programa, se pondra término anticipado
al convenio existente de inmediato.

VIGESIMO TERCERO: EVALUACION
23.1. Evaluacion de satisfaccion usuaria

JUNAEB dispondra de una encuesta de satisfaccion usuaria
para que los destinatarios de los proyectos voluntariamente respondan y evalGen su satisfaccién con las actividades y la
entidad ejecutora. Esta consulta se hara en forma digital usando un formulario Forms Office, administrado por las
contrapartes regionales de JUNAEB, el que podra ser llenado por los estudiantes en papel o en linea, conectandose a un
enlace desde un computador o un smartphone. Esta informacién sera recopilada y entregada a cada entidad prestadora
para su conocimiento y gestion de mejoras, si fuera necesario. Ademas, servira para calificar el desempefio de la entidad
colaboradora como ejecutora.

23.2. Evaluacion de desempefio de entidades ejecutoras

Durante y una vez finalizada la ejecucién de las actividades
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programadas, la contraparte técnica de JUNAEB podra evaluar el desempefio de todas las entidades ejecutoras
participantes. Esta evaluaciéon contempla aspectos relativos al cumplimiento técnico, administrativo y de satisfaccion
usuaria del servicio entregado. En virtud de esta evaluacion, JUNAEB clasificara a las entidades ejecutoras en categorias
de desempefio, las que seran consideradas en la evaluacion de futuros procesos de esta naturaleza y sus resultados
seran notificados via correo electrénico.

23.3.-Aplicacion de descuentos en la evaluacién del
proyecto por comportamiento anterior.

Las entidades colaboradoras, cuya evaluacion de
desempefio durante el periodo inmediatamente anterior, haya sido igual o inferior a 60%, seran objeto de descuentos en
la evaluacién del proyecto presentado, aplicindose segun lo establecido en la siguiente tabla y en conformidad con lo
dispuesto en el Anexo 7.

L
Entidad colaboradora cuya evaluacién de desempefio 2024 resulte entre un 50 y 60%. 15%
Entidad colaboradora cuya evaluacion de desempenio 2024 resulte entre un 30 y 49%. 30%
Entidad colaboradora cuya evaluacion de desempefio 2024 resulte entre un 0 y 29%. 40%

VIGESIMO CUARTO: PROTOCOLO DE ACTUACION
ANTE ACCIDENTES, DETECCION DE ABUSO SEXUAL Y EMERGENCIAS.

En este acto, las partes deben declaran tener conocimiento
del protocolo de actuacién ante accidentes, deteccién de abuso sexual y emergencias.

El protocolo tiene el objetivo de orientar a las entidades
ejecutoras a reconocer los principales riesgos que podrian afectar el bienestar integral de los estudiantes participantes y/o
equipo ejecutor durante el desarrollo de las actividades de un proyecto de la linea activate en vacaciones, tales como
accidentes, maltrato o abuso sexual y/o emergencias de tipo naturales causadas por las personas (terremoto, tsunami,
aluvién o inundacién, temporal, contaminacién ambiental, incendio forestal o residencial, vandalismo, desplome de
infraestructuras y otros), conocer cémo deben actuar en casos que estos eventos ocurran y organizarse como equipo
para abordarlos de una manera que provoque el menor efecto posible en las personas que asisten a estos proyectos. El

presente protocolo se encuentra en forma integra en el siguiente enlace:_

VIGESIMO QUINTO: EJEMPLARES

El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual
tenor, quedando uno en poder de esta Direccion Regional de JUNAEB y otro en poder de la entidad ejecutora llustre
Municipalidad de Navidad.

VIGESIMO SEXTO: DOMICILIO

Para todos los efectos del presente convenio las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Rancagua, y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO SEPTIMO: PERSONERIAS

La personeria de don Yanko Antonio Blumen Antivilo,
para comparecer en representacion de la entidad ejecutora llustre Municipalidad de Navidad, consta en Decreto Alcaldicio
N°2476 emitido por la llustre Municipalidad de Navidad.

La personeria de dofia Karin Moraga Zlfiga, en su calidad
de Directora Regional (S) de JUNAEB Region del Libertador Bernardo O’Higgins, para comparecer en representacion de
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas consta en la Resolucion Exenta RA 173/448/2024 del 22 de noviembre de
2024 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que establece Orden de Subrogacién de la Direcciéon Regional del
Libertador General Bernardo O’'Higgins de JUNAEB"

Para constancia, el documento original contiene las firmas
de don YANKQ ANTONIO BLUMEN ANTIVILO, Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD y de dofia KARIN LESLIE
MORAGA ZUNIGA, Directora Regional (S) de JUNAEB de la Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins.

ARTICULO TERCERO: AUTORICESEIla transferencia

de $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos)a la MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD, RUT N° 69.073.800-7, de
acuerdo con lo dispuesto en el convenio suscrito y en las bases del concurso Fondo Comunidad Activa.
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ARTICULO CUARTO: IMPUTESE el gasto que irrogue el
cumplimiento del convenio, conforme a la en la Ley N°21.722 de Presupuestos del Sector Publico del afio 2025, partida 09
capitulo N° 09, programa N° 02, subtitulo N° 24, Item N°01, asignacién, N° 001 glosa 02, de conformidad al Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria N°01 de 06 de enero de 2025 de la Seccién de Administracion General y Gestion de
Personas de la Direccién Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins de JUNAEB.

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE la presente resolucién
una vez tramitada, en la pagina web institucional:|| | | lEGNGEEEEEEE - = scccidn “Actos
con efectos sobre terceros”, ubicado en “Gobierno Transparente”, en el portal web de JUNAEB, con el objetivo de dar
cumplimiento con lo previsto tanto en el articulo 7° de la ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacién Publica, como en el
articulo 51° de su Reglamento.

-Alimentos de bajo contenido caldrico y alto aporte de
nutrientes y substancias protectoras para la salud, tales como, futas naturales, frutos secos, barras de cereal, agua, jugos
y leche envasada, entre otros, evitando agregar sal y azucar. Sélo una colacién por jornada escolar, en porciones
pequefias, ya que son un complemento de la alimentacion principal.

ﬁorrar este parrafo si es una entidad nueva y nunca

ha recibido transferencia de recursos por parte de JUNAEB.
I cicr 'la modalidad escogida por la entidad

colaboradora de acuerdo con lo dispuesto en el anexo N° 3

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

Este documento ha sido tarjado o editado para su
publicacién, segun el principio de divisibilidad
establecido en la ley 20.285, y segun lo indicado en el
articulo 5° de la Resolucion Exenta N°500 del
Consejo para la Transparencia y el articulo 21

SUSANA CASAS SAN MIGUEL
Director/a Regional
Direccion Regional de OHiggins

Anexos

Nombre Archivo
CDP N° 1 Digital
CONVENIO FIRMADO Digital

FPO/KMZ/SRG

Distribucion:

Subdepartamento de Salud Estudiantil
Direccion Regional de OHiggins
GONZALO DUREU INOSTROZA
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REGISTRO

N°: 01

CERTIFICADO

Rancagua, 06-01-2025

'MAT./REF: Certificado de
disponibilidad Presupuestaria

ANT: -

La Seccion de Administracion General y Gestién de Personas de la Region del

Libertador General

disponibilidad presupuestaria para:

Centro de Responsabilidad

Bernardo O’Higgins,

I I 1

certifica que JUNAEB cuenta con

Direccion Regional del Libertador General
Bernardo O’Higgins.

Imputacidon Presupuestaria en
Ley de Presupuesto aino 2025
N°21.722

09.09.02.24.01.001

Monto solicitado para
bien/servicio

$ 25.000.000.-

Bien / Servicio

-

Activate en Vacaciones comuna de
Navidad

Monto total disponible

$ 35.000.000.-

Observacion

o S——
Presupuesto disponible en SIGFE ’

Sin otro particular, saluda atentamente,

FAB/A'\ POBLETE ORTEGA
ENCARGADO SECCION ADMINISTRACION GENERAL Y GESTION DE PERSONAS

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas



CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE .
DIRECCION REGIONAL DE JUNAEB
REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
Y
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

En Rancagua, a 26 de diciembre de 2024, entre la Direccion Regional del Libertador Bernardo
O’Higgins de la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, corporacion auténoma de
derecho publice, RUT 60.908.000-0, domiciliada en la cuidad de Rancagua calle O Carrol 452 de la
comuna de Rancagua, Region del Libertador Bernardo O’Higgins representada legalmente por su
Directora Regional (S) dofia KARIN MORAGA ZUNIGA, en adelante e indistintamente “JUNAEB", por una
parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD RUT 69.073.800-7 representada por su
Alcalde don YANKO BLUMEN ANTIVILO, ambos domiciliados en calle Plaza General Bonilla N°24,
comuna de Navidad, Regidn del Libertador General Bernardo O'Higgins, en adelante e indistintamente la
“entidad ejecutora/colaboradora”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

La Junta Nacional de Auxilioc Escolar y Becas (JUNAEB) es una corporacion auténoma de derecho publico
que, en cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en su ley organica'N" 15.720, desarrolla
diversos programas de asistencia social y econémica para las y los estudiantes del pais, que contribuyan
a la igualdad de oportunidades frente al proceso educacional. Su misién es “contribuir a la permanencia
de nifias, nifios, adolescentes. jovenes y personas adultas en el sistema educative, mediante la
implementacién de programas y la entrega de bienes y servicios que apoyen el proceso educativo y la
igualdad de oportunidades ante la educacién”.

Uno de estos programas es el Programa Escuelas Saludables Para el Aprendizaje (en adelante e
indistintamente, “ESPA"), el que desarrolla iniciativas participativas para promover la autonomia de las '
los estudiantes en el cuidado de su salud y desarrollo integral, por medio de tres lineas de trabajo: Escuelas
Saludables; Escuelas Abiertas, y Actividades Promocionales de vida saludable, las que se ejecutan a

través del Fondo Concursable Comunidad Activa.

En ese contexto, el Fondo Concursable Comunidad Activa tiene presupuestado financiar para el afio 2025
proyectos de las lineas de intervencién ‘Activate en Vacaciones" (también conocida como “‘Escuelas
Abiertas") y "Escuelas Saludables”, los que seran seleccionados y financiados por JUNAEB; y cuya
ejecucion se realizara conforme a lo dispuesto en las bases aprobadas mediante la'resolucion exenta N°
DN-02888/2024 de 26 de septiembre de 2024 de este Servicio y previa suscripcion y aprobacion de los
convenios de colaboracién y transferencia de recursos que celebre este Servicio con las entidades publicas
y privadas sin fines de lucro seleccionadas. ’ ’




De este modo, las partes declaran que este convenio de colaboracion y transferencia de recursos
es el resultado de un concurso publico del Fondo Concursable Comunidad Activa, de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, afio 2025, el cual selecciond y adjudicé los fondos mediante
la resolucién exenta N° DN-03760 de 12 de diciembre del 2024 de este Servicio a la entidad
ejecutora liustre Municipalidad de Navidad.

En este marco, las funciones y atribuciones de la llustre Municipalidad de Navidad es “satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en el progreso
econémico, social y cultural de la comuna, por lo que creemos que, para mejorar nuestro
servicio, es imprescindible disponer y utilizar todas las herramientas, que den una razonable
garantia de que nuestro actuar estd dentro del marco de probidad, transparencia, equidad,
participacién y respefo, entre otros valores”, el que resulta afin al proyecto que se financiara
con los fondos transferidos por JUNAEB y a los objetivos del Programa Escuelas Saludables Para
el Aprendizaje, linea de intervencion “Activate en Vacaciones”.

Asimismo, la entidad ejecutora llustre Municipalidad de Navidad se encuentra en el Registro
Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N*
19.862 segiin certificado de inscripcion de registro de personas juridicas receptoras de fondos
publicos, emitido con fecha 15 de octubre de 2024.

A su vez, consta en declaracién jurada simple de fecha 17 de octubre de 2024 que la entidad
ejecutora llustre Municipalidad de Navidad, se encuentra al dia en la obligacién de rendir cuenta
respecto de los recursos transferidos por JUNAEB en el con cualquiera de los proyeclos anteriores
financiados por JUNAEB.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO

Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboracién y transferencia de recursos
para la implementacion y realizacién de la propuesta seleccionada por JUNAEB presentada por la
entidad colaboradora llustre Municipalidad de Navidad, en el marco de la ejecucién del Programa
Escuelas Saludables Para el Aprendizaje en su linea de intervencion Activate en Vacaciones,
mediante la resolucién exenta N° DN 03760 de 12 de diciembre de 2024 de este Servicio y en
conformidad con lo dispuesto en las bases técnicas y administrativas aprobadas mediante la
resolucion exenta N° DN-02888/2024 de 26 de septiembre de 2024 de JUNAEB, en el presente
convenio y sus eventuales modificaciones.

TERCERO: NORMATIVA APLICABLE E INTERPRETACION

El presente convenio se regira por las bases administrativas, técnicas y anexos aprobados
mediante la resolucion exenta N° DN-02888/2024 de 26 de septiembre de 2024 de este Servicio,




por el ordenamiento juridico nacional y por los siguientes documentos, los que deberdn
interpretarse en el siguiente orden de prelacion:

- Bases administrativas del concurso.

- Bases técnicas del concurso.

- Anexos.

- Documentacién adjunta a los anexos, cuando corresponda.

- Propuesta técnica y econdmica de la entidad ejecutora.

- Pautas de evaluacién de cada linea de intervencion.

- Resolucion exenta N° 3.994 de 2022 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que
aprueba manual de procedimiento de rendicién de cuentas.

- Resolucién exenta N° 3.101 de 2017 y N° 2.905 de 2019, ambas de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas, que aprueba politica de seguridad de la informacion sobre
acuerdo de confidencialidad o no divulgacion.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio el que comenzara a regir una vez que se encuentre tramitado el acto
administrativo que aprueba dicho convenio, y se encontrard vigente hasta el 31 de
diciembre del 2025.

Por razones de buen servicio, la ejecucion del convenio podra comenzar una vez suscrito, con
anterioridad a la total tramitacién del acto que lo apruebe. No se efectuara transferencia alguna

antes de la total tramitacion del acto administrativo que lo aprueba.

Si JUNAEB requiere modificar el convenio durante su vigencia, esto debera ser comunicado a la
entidad colaboradora y debera realizarse mediante el correspondiente acto administrativo. Dichas

modificaciones no podrén referirse a aspectos esenciales de la propuesta seleccionada,

QUINTO: DESCRIPCION DE LA MODALIDAD Y LA METODOLOGIA “ACTIVATE EN
VACACIONES”

Esta modalidad es una linea de intervencion psicosocial, promocional, orientada a estudiantes
matriculados en establecimientos educacionales focalizados por JUNAEB. Su objetivo es propiciar
el acceso de estos estudiantes a experiencias y actividades durante las vacaciones escolares, de
verano e invierno, que sean de su interés y que fomenten los habitos de vida saludable, en un
ambiente protegido y seguro donde ocupar los momentos de ocio.

Dentro del abanico de acciones a desarrollar en el periodo de ejecucién, dentro y fuera del
establecimiento, se encuentran una variedad de actividades, tales como: pintura, danza, teatro,

cine, circo, conciertos, experiencias innovadoras relacionadas con las ciencias, el medio ambiente,

la_cultura, actividades deportivas y recreativas, experiencias que potencien los aprendizajes




socioemocionales y la sana convivencia, otras pertinentes, en funcion del perfil de los estudiantes y

el territorio donde se inserta.

Esta linea de intervencién requiere de la habilitacién de un establecimiento educacional u otro
espacio que cumpla con las condiciones de seguridad, saneamiento ambiental, accesibilidad,
comodidad y pertinencia a las actividades a desarrollar como sede, donde los estudiantes se
retinen y participan de las experiencias recreativas y lidicas, preparadas y conducidas por la

entidad ejecutora a cargo.

Durante el periodo de ejecucion del proyecto, se podran sumar actividades fuera del recinto sede,
y ocupar otros espacios y dependencias de la comuna, y/o también, visitar lugares de interés de
los nifios y nifias, dentro o fuera de la comuna de ejecucién del proyecto.

5.1. Caracteristicas minimas de los recintos para ejecutar el programa

La entidad colaboradora seré responsable de contar con un recinto para el desarrollo del proyecto,
el cual debe ser de uso exclusivo durante la jornada de ejecucion de las actividades. La entidad
postulante debera presentar en conjunto con su postulacion una carta de compromiso que declare
la disponibilidad del establecimiento educacional en las fechas en las que se desarrollara el

proyecto.

Requisitos que debe cumplir el recinto en el que se desarrollara el proyecto

El recinto debera contar con:

- Dependencias para poder desarrollar actividades deportivas, culturales y de descanso
pasivo.

- Lugar de descanso en sombra. En caso de no ser natural, contar con toldos.

- Lugar para comedores en sombra. En caso de no ser natural, contar con toldos.

- En zonas del pais de mayor inestabilidad climatica las entidades colaboradoras deberan
considerar lugares alternativos cubiertos para desarrollar actividades.

- Espacio habilitado para realizar |as atenciones de salud de primeros auxilios.

- Coacina, bodega de alimentos, comedor y mobiliario acorde con el niumero de usuarios/as.

Requisitos que deben cumplir los servicios higiénicos

- Cantidad: El recinto debera contar con 1 bafio por cada 30 usuarias/os como minimo.

- items con los que deben contar: Los servicios higiénicos deberan contar con agua
potable, jabon y papel higiénico.

- Género: Los servicios higiénicos deberan sefalarse y separarse por género.
Aseo diario: Los bafios deberan mantenerse completamente limpios, por ende, se debera
realizar aseo al menos tres veces durante la jornada. Ademas se deberan ubicar
sefaléticas en los bafios que indiquen que las y los usuarios colaboren con la limpieza del

lugar.

Acopio de basura




El recinto debers tener un lugar adecuado para el acopio de la basura, lejano a los servicios
higiénicos, cocina y comedor, para evitar la contaminacién, debiendo ademas contar con basureros

separados para los desechos orgénicos e inorganicos.

La Direccién Regional de JUNAEB debera aprobar el recinto en el cual se realizara el proyecto a lo
menos con 5 dias de anticipacién al inicio de su ejecucién. También tendré la facultad de disminuir
la cantidad de usuarias/os, si estima que la infraestructura no otorga las garantias para la atencién
del nimero propuesto.

3.2. Duracion de la intervencion y cobertura

La intervencién relativa a Activate en Vacaciones puede tener la siguiente duracion:

Verano Invierno
Periodo
(Atencién minima-méxima) (Atencién minima-maxima)
N° total dias de ¥ ]
. » 10-20 dias habiles 5-10 dias habiles
ejecucion
N° de dias a la semana | 5 dias habiles 5 dias habiles
N° de horas diarias 4-8 horas 4-8 horas
Entre 30 y 100 estudiantes. Entre 30 y 100 estudiantes.
En localidades con menos | En localidades con menos
Cobertura

densidad poblacional, pueden | densidad poblacional, pueden

tener menos de 30 estudiantes | tener menos de 30 estudiantes

Se sugiere realizar dos (2) grandes actividades en |la mafiana y dos (2) durante la tarde; conformar
subgrupos segin las etapas de desarrollo, intereses y caracteristicas de los nifios, nifias y
adolescentes, organizando la jornada con actividades de rutina y activades variables. Las
actividades de rutina son, por ejemplo, espacios de saludos, alimentacion, descanso, reposo entre
otras. Las experiencias o actividades variables, en cambio, deben planificarse para cada dia en la
bitdcora diaria, y, tras ejecutarse, registrar en el documento respectivo la informacién de los
participantes, del equipo ejecutor presente, principales dificultades y logros alcanzados y
observaciones asociadas.

5.3. Programa de Alimentacién Escolar (PAE). Programa eventual

Dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de JUNAEB, durante la ejecucion del proyecto se
podré entregar servicio de alimentacion a las y los estudiantes y al equipo ejecutor, lo cual debe
coordinarse previamente con JUNAEB regional. En la actualidad, el programa Escuelas Saludables
Para el Aprendizaje recibe servicios de alimentacion escolar, exclusivamente en la linea de

intervencian “Activate en Vacaciones”.

Una vez que la entidad sea notificada de la adjudicacion del concurso, debers ingresar a la pagina

v, I =occitn  “PAE  Fogrames

Eventuales”, revisar las orientaciones para realizar el requerimiento y solicitar las raciones en los
plazos indicados en el calendario que entregara JUNAEB. En términos generales, las entidades




solicitantes deben llenar y presentar los anexos 1, 2, 3, 4 y 6 para postular a este beneficio,
indicados en el siguiente enlace: PAE.

Cabe sefialar que en el caso de los programas eventuales, JUNAEB entrega hasta dos servicios
diarios (desayuno ylo almuerzo) para los beneficiarios del proyecto (estudiantes de prebasica,
basica y media), asi como también para el personal encargado

La responsabilidad que le compete al coordinador/a del proyecto en la entrega de estos servicios,
es la siguiente:

- La correcta ejecucion de los proyectos seleccionados.

- El comportamiento de los/as participantes.

- La supervisién de los productos y servicios que se entreguen a los/as beneficiarios/as
de dicho proyecto.

- Coordinarse con la Direccién Regional de JUNAEB respectiva para recibir capacitacion
sobre el proceso de certificacion de raciones y otros aspectos relevantes para la correcta
ejecucion del proyecto.

- Retirar el Formulario de Certificacién.

- Realizar correctamente la Certificacién diaria de raciones efectivamente consumidas
en el Formulario PAE, y entregar tal antecedente en la Direccién Regional de JUNAEB
donde se ejecuta el proyecto en los plazos establecidos.

- Verificar el cumplimiento de la minuta programada por la empresa proveedora
respectiva.

Entregar un Informe de Evaluacién y Ejecucion del Proyecto, en los plazos
establecidos.

Dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de JUNAEB, se podria entregar servicio de
alimentacion a los estudiantes que participen, lo cual debe coordinarse previamente con JUNAEB

regional.

SEXTO: CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

Dentro de las actividades propuestas para la ejecucion del programa “Activate en Vacaciones’, la

entidad postulante debe tener presente las siguientes orientaciones:

- Las actividades de la propuesta técnica deben ser coherentes a las caracteristicas de los
estudiantes participantes, motivando a que las realicen con agrado y ho como una tarea
cotidiana, por lo que deben ser estimulantes y convocantes.

- Las actividades de la propuesta técnica deben promover el protagonismo de los nifios,
nifias y adolescentes y considerar sus respectivos procesos de aprendizaje, lo anterior
para efectos de estableciendo la metodologia activa pertinente para cada caso y la
organizacién de los adultos al realizar la actividad. Respecto a los adultos participantes en
el proyecto, éstos deben temer un rol que favorezca la mediacion de las
experiencias/actividades y la participacién de los estudiantes en ellas, incentivando que
todos y todas se sumen, con sus distintos ritmos e intereses (de su contexto inmediato, de




su nivel o modalidad educativa, de actualidad o interés global, o de su propia cultura y
otros). Respecto a las actividades propuestas, se deben evitar aguellas que requieran de
metodologias expositivas.

Es altamente deseable que la propuesta técnica y metodolégica haga posible el
aprendizaje colaborativo entre nifos, nifias y adolescentes y evite la competencia entre
pares.

Se sugiere diversificar las alternativas de actividades complementarias, debiendo proponer
actividades que resulten entretenidas, motivadoras y que contribuyan a fomentar o
aprender a disfrutar de otras mas tranquilas, tales como lectura y elaboracion de cuentos,
diarios o revistas; creacién o rescate de cuentos e historias locales, en forma escrita,
grafica y/o verbal. Con lo anterior, se busca apoyar el proceso de lectura y escritura;
valorar la pertinencia cultural local; la creatividad de los nifios, nifias y adolescentes.
JUNAEB entregaréa orientaciones didacticas para fomentar este proceso
(Recomendaciones para el fomento de la lectura).

En el programa de actividades se debe incluir, al menos, el desarrollo de un producto por
parte de las y los estudiantes. Este producto debe estar vinculado a uno o més de los
fundamentos teéricos del programa. Para esto JUNAEB se entregara orientaciones
didacticas para la elaboracién de proyectos.

El disefio de las actividades debe contener al menos, un objetivo de aprendizaje,
materiales y tiempo estimado para su realizacién, especificando tiempos maximos y
minimos por actividad; la organizacién de los estudiantes en grupos y distribuyendo los
monitores en estos, segun su experiencia, interés y nivel de conduccion técnica. Las
actividades propuestas deben tener una intencionalidad pedagdgica que permita
desarrallar los distintos momentos; introduccion, desarrollo y cierre, y deben incluir, al
menos, una dindmica que promueva la metacognicién o mentalidad de crecimiento.

La entidad ejecutora debe implementar alternativas de entretencion individual o en
pequefios grupos; no dirigidas, con lugares y materiales a disposicion, que inviten o
propicien la realizacién de las referidas actividades, por ejemplo, un espacio donde se
dispongan libros, comics, materiales de arte, dibujos para colorear, juegos de mesa,
armables, rompecabezas, disfraces, balones, entre otros, para que nifios, nifias y
adolescentes puedan elegir y realizar alguna actividad, de manera auténoma.

De utilizarse tecnologia digital en la ejecucion de las actividades, la propuesta debe incluir
una versién anadloga o actividad que cumpla el mismo objetivo, que, en casos
excepcionales, pueda usarse en su reemplazo.

La descripcidn y disefio de las actividades incluye notas y/o sugerencias metodoldgicas
para su realizacion dirigidas al monitor/a a cargo.

Cada actividad debe tener una mirada inclusiva, donde se atienda a la diversidad de
caracteristicas, opiniones, emociones y formas de relacionarse de fodo el grupo de
estudiantes que participan.

Al inicio de cada jornada, el monitor a cargo debera reforzar las normas de convivencia y
cuidado, anunciar las actividades planificadas para la jornada y escuchar los intereses y
opiniones de las y los estudiantes.

El coordinador/a del proyecto debera comunicar a los monitores y estudiantes, cémo se

abordaran o se han abordado las situaciones de eventual conflicto.



El enfoque pedagdgico de las actividades planificadas debe propiciar el aprendizaje
integral, ludico y dindamico, que favorezca la participacion, que motive a la accién y que
cuente con variadas posibilidades de abordaje.

Se sugiere planificar actividades recreativas que se realicen fuera del establecimiento y al
aire libre para facilitar el contacto de los estudiantes con la naturaleza y favoreciendo la
actividad fisica, a través de caminatas, paseos en bicicleta, visitas a parques, zoolégicos,
granja educativa, campo, huertos, entre otras.

Para la promocién de la cultura y el arte, se sugiere planificar actividades que las
fomenten, tales como, visitas a museos, obras de teatro, espectdculos musicales,
ajustados a cada etapa del desarrollo.

Si en el desarrollo de las actividades se generan situaciones que pueden afectar la
convivencia, el monito a cargo debe intervenir adecuada y propositivamente para favorecer
un clima positivo entre los estudiantes y todos aquellos que se encuentren participando en
la realizacion de las actividades.

La propuesta técnica del proyecto debe quedar registrada en el formato institucional
(Anexo 7), la que después de ser evaluada y aprobada, servira para programar
semanalmente las actividades del proyecto y describirlas por separado y detalladamente
en la bitacora, dando cuenta de la metodologia y recursos que se utilizardn para su
realizacién. La contraparte regional JUNAEB revisara y retroalimentara la programacion
realizada por la entidad ejecutora cautelando que se apegue a las presentes bases y al
proyecto adjudicado. Aprobada la programacion por JUNAEB, el coordinador del proyecto
debera registrar las actividades programadas en la bitdcora y orientar diariamente a los

monitores en respecto de su ejecucion.

SEPTIMO: EQUIPO EJECUTOR

Con el fin de asegurar una ejecucion de calidad, la entidad ejecutora debera contar con un equipo

ejecutor que cumpla con esta estructura minima y con todos los requisitos que se describen a

continuacion:
a. Coordinador/a del proyecto.
b. Monitores de acuerdo con la cobertura referencial indicada.
c. Auxiliar de servicio de acuerdo con la cobertura referencial indicada.
d. Encargado de salud.
Cargo Coeficientes Perfil / Requisito
Coordinador | 1 por proyecto | - Profesional de una carrera de al menos 8 semestres,
del proyecto preferentemente del drea de las ciencias sociales, salud,

educacion, nutricién, artes, ingenieria y comunicaciones.

- Experiencia demostrable de 2 o mas afios en gestion de
proyectos sociales que hayan tenido como finalidad
realizar atenciones a poblacion infanto-juvenil vinculado a
intervencién psicosocial o socioeducativa mediante
actividades comunitarias de caracter promocional,

especialmente en contextos escolares, en tematicas

relacionadas a promocion de salud, actividad fisica,




alimentacién saludable, rescate cultural y expresién
artistica, convivencia escolar y cuidado del medio
ambiente, lo que debe ser verificado con certificados que
acrediten dichas experiencias.
Monitores NT1 (kinder) a | - Profesional o técnico de una carrera de al menos 4
2° basico semestres, seglin comesponda, en el ambito de la salud,
1 por cada 20 | del deporte, la educacion, la psicologia, la nutricion y/o las
estudiantes. artes.
- Experiencia demostrable de un afio a lo menos en tareas
3° a 8° basico | de apoyo o acompafiamiento a nifios, nifias y jovenes en
1 por cada 30 | procesos educativos formales y no formales y/o el
estudiantes. desarrollo de actividades recreativas para NNA,
- Experiencia demostrable de al menos un afio en
Ensefianza ejecucion de proyectos sociales asociados a la
media recreacion/educativas/  culturales y/o  intervencién
1 por cada 45 | comunitaria con poblacién infanto-juvenil.
estudiantes
Auxiliar de | 1 por cada 50 | - Ensefianza basica completa.
servicio estudiantes
Encargado 1 por proyecto | - Profesional o técnico titulado del area de la salud
de salud - En localidades mas apartadas o con menor posibilidad
de contar con un profesional o un técnico en enfermeria,
este rol debe cumplirlo una persona con vasta experiencia
demostrable en primeros auxilios (por ejemplo, voluntario
de Cruz Roja).

Todo el equipo ejecutor debe contar con certificado de antecedentes y los certificados de
ausencia de inhabilidades de acuerdo con lo dispuesto en las bases de este concurso, los
que deben ser haber sido emitidos por el SRCEI maximo 30 dias habiles anteriores a la
fecha de la suscripcion del convenio, pudiendo JUNAEB solicitar tales antecedentes en
cualquier momento durante la ejecucién del proyecto.

En el caso de las actividades que se realicen fuera del establecimiento educacional, se
debera aumentar el nimero de monitores en el primer grupo (NT1-kinder a 2° basico),
debiendo la entidad ejecutora contar con 1 monitor por 6 estudiantes.

No existe impedimento ni prohibicion para que el coordinador de proyecto realice a su vez,
funciones como monitor en el proyecto, lo que no debera interferir con sus funciones de

coordinacion,

Funciones del Coordinador del proyecto.

El coordinador/a debera dedicar al menos 5 horas semanales para realizar las siguientes

funciones:

1.
2.

Conducir administrativa y técnicamente al equipo ejecutor.

Adoptar las medidas necesarias para que el proyecto sea ejecutado segun la programacion
aprobada por JUNAEB, los lineamientos metodoldgicos y fundamentos propuestos,
resguardando la coherencia y el cumplimiento de las acciones ofertadas en la postulacion.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Mantener contacto y coordinacion permanente con el establecimiento educacional en el

que se esta desarrollando el proyecto, promover el involucramiento de todos los actores en

la ejecucion de éste y liderar espacios de coordinacién con representantes del
establecimiento y de otros programas que se estén realizando en éste.

Coordinar el desarrollo de las acciones de promacién de habitos de vida activa y saludable

definidas por el Programa de Escuelas Saludables.

Articular redes de apoyo y colaboracion en la ejecucion de la modalidad en el territorio.

Supervisar la gestién correcta y oporiuna de los medios de verificacién y de toda la

documentacién que requiere la ejecucion del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en las

bases del concurso.

Liderar el buen desempefio de los equipos de monitores en la ejecucion de las actividades.

Constituirse en la contraparte técnica ante JUNAEB para la ejecucion del proyecto.

Participar en las reuniones o encuentros programados por la Direccion Regional de

JUNAEB.

Participar en la o las capacitaciones realizadas por JUNAEB sobre los fundamentos y el

modelo del Programa.

Facilitar la visita por parte de la contraparte técnica de JUNAEB al lugar o establecimiento

en el que se estan desarrollando las actividades programadas, para la supervision de la

ejecucion de tales actividades y posterior retroalimentacién que se realizara mediante la
entrega por parte de JUNAEB a la entidad ejecutora del acta de supervision.

Preparar, entregar y corregir - si fuese necesario - las rendiciones de los fondos

transferidos, segun lo indicado en el Manual de procedimiento de rendicién de cuentas de

JUNAEB.

Encontrarse disponible para consultas, coordinaciones, reclamos o cualquier otro que se

relacione con la ejecucion del proyecto que se realicen por escrito.

Entregar y mantener actualizada la informacién de la totalidad del equipo ejecutor. Para

ello debe entregar al inicio del proyecto a JUNAEB, de acuerdo con los dispuesto en las

bases, y al responsable del establecimiento educacional los siguientes antecedentes:

a. Fotocopia simple del certificado titulo que acredite su formacién.

b. Certificado de antecedentes, obtenido del Servicio de Registro Civil e Identificacion.

c. Certificados de ausencia de inhabilidades para trabajar con menores de edad,
otorgados por el Servicio de Registro Civil e Identificacién (inhabilidades para trabajar
con mencres de edad e inhabilidades por maltrato relevante).

Informar telefénicamente y por escrito a la contraparte técnica de JUNAEB de

eventualidades o cambios gue pudieran afectar el desarrollo del proyecto (movilizaciones

docentes, situaciones de emergencia, entre otros) que obliguen a reprogramar actividades,

suspenderias o aplicar el plan de contingencia.

Funciones del o la Monitor/a.

s

Velar por el bienestar, la seguridad y la participacién de todos los y las estudiantes
presentes en las actividades del proyecto, desde el inicio al término de la jornada diaria y
durante todo el periodo de duracién del proyecto, en conjunto con los demas integrantes
del equipo ejecutor.
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2. Conocer e implementar las acciones del proyecto Activate en Vacaciones, considerando
especialmente la aplicacion de los fundamentos tedricos descritos en las bases del
concurso, ademas de apoyar las actividades para la comunidad educativa.

3. Motivar constantemente el involucramiento de los estudiantes, padres y apoderados, y/o
referente significativo del beneficiaric en las actividades del proyecto. EI monitor debe tener
un rol motivador e inclusivo dentro de las acciones propuestas necesarias para la ejecucion
de cada una de las actividades de la modalidad (materiales, espacios, equipamiento, etc.).

4. Retroalimentar al coordinador de proyecto respecto de la participacién de los estudiantes
en las acciones que se han realizado en el transcurso del proyecto, en orden a realizar
oportunamente las mejoras que se requieran.

5. Mediar frente a conflictos de convivencia, facilitando el didlogo y la resolucién pacifica de
estos,

6. Dar aviso al coordinador de proyecto de cualquier situacion que ponga en riesgo el
bienestar de los estudiantes o entorpezca la ejecucion de las actividades planificadas.

7. Contar con identificacion visible durante todo el desarrollo de cada una de las actividades
(nombre, cargo, N° de RUN).

Cambios en el equipo ejecutor

La entidad ejecutora debera realizar todas las acciones necesarias para evitar una alta rotacion de
personal, lo anterior, con el objeto de mantener la vinculacion del equipo profesional con el
establecimiento educacional, el territorio, la red colaboradora y contrapartes técnicas de JUNAEB.

En caso de ser necesario el cambio de algun integrante del equipo ejecutor, la entidad ejecutora
debera cumplir con lo siguiente:

—  Antes de que termine la relacion contractual de un integrante de! equipo ejecutor y hasta el
tercer dia corrido contado desde que realizé labores en el proyecto equipo, el o la
coordinador/a debera informar dicha situacion y solicitar a JUNAEB la aprobacién del/la
profesional que lo reemplazara, por correo electronico, el que deberé contar un perfil igual
o superior al reemplazado respecto de su formacién académica y experiencia, de acuerdo
con lo establecido en el presente titulo. Los certificados de titulo en framite no seran
aceptados.

- JUNAEB dispondra de dos dias hébiles contados desde la recepcion de la solicitud para
evaluar los antecedentes del profesional o técnico propuesto.

—  Sise acepta el profesional de reemplazo, debera ingresar en una fecha inmediata a la del
término de la relacion contractual, para garantizar la continuidad de servicio.

—  Si JUNAEB rechaza al profesional o técnico propuesto para reemplazo, la entidad
colaboradora deber4 presentar los antecedentes de un nuevo profesional o técnico, al dia
hébil siguiente a la notificacién del rechazo.

Expuesto lo anterior, la entidad debera tomar los resguardos que permitan la continuidad de la
totalidad del equipo ejecutor, considerando para ello los plazos mencionados en este subtitulo.

Caracteristicas de los equipos ejecutores

1"




El equipo ejecutor debe reunir las caracteristicas necesarias para realizar una intervencion
coherente a los fundamentos y énfasis de la modalidad Escuela Saludable, de acuerdo con
lo establecido en las presentes bases.

Los integrantes del equipo ejecutor deben contar con experiencia técnica (tedrica y
metodoldgica) en la ejecucion de proyectos con fundamentos y contenidos similares a los
de Ila modalidad Escuela Saludable y del proyecto adjudicado. Ademas, deben mostrar
mativacion y liderazgo en la ejecucion de las actividades del proyecto, asumiendo una
actitud inclusiva, convocante y que promueva la participacion de nifios, nifias y comunidad
educativa en general, integrando los objetivos del proyecto en la cultura de cada
establecimiento educacional, de manera transversal a su proyecto educativo.

El equipo ejecutor, junto al equipo docente y directivo del establecimiento, debe convocar a
las familias de las y los estudiantes a participar del proceso, con el propésito de llegar al
espacio familiar y social de los estudiantes.

El equipo ejecutor debe articularse con la red intema y externa del establecimiento
educacional y estar disponibles para generar acciones de coordinacion que contribuyan a
atender de forma pertinente las necesidades de los estudiantes. En el proceso de
coordinacion con cada establecimiento educacional, el equipo ejecutor puede acceder a la
informacién respecto a las redes internas y externas, solo para tales efectos.

OCTAVO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

8.1. Obligaciones de la entidad ejecutora

Ademas de las obligaciones consignadas en las bases administrativas, el equipo ejecutor debera:

1.

Participar en las reuniones o encuentros programados por la Direccién Regional de
JUNAEB, las cuales se informaran con cinco dias habiles administrativos de anticipacién a
su ejecucion.

Participar en la o las capacitaciones entregadas por JUNAEB relativas a los fundamentos y
modelo del programa.

Estar en conocimiento de los aspectos técnicos que fundamentan y orientan la modalidad y
de las actividades programadas para cada establecimiento educacional participante.
Realizar todas las actividades programadas, en los plazos acordados, y si se presentan
eventualidades que lo impidan, informar a JUNAEB y al director/a del establecimiento, y
acordando en conjunto la/s nuevals fecha/s de ejecucion, de acuerdo con lo dispuesto en
las presentes bases.

Garantizar la permanencia y coeficientes del equipo ejecutor establecidos en las presentes
bases, asi como del equipamiento que se requiera para la implementacion de las
actividades.

Planificar y desarrollar como minimo 2 actividades semanales de promoci6n de hébitos de
vida activa y saludable.

Ejecutar la propuesta de difusion que la entidad ejecutora realizé en la postulacion al

concurso de adjudicacién de fondos.
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8.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

Gestionar oportuna y correctamente toda la documentacion que requiere la ejecucién
del proyecto, a saber:

o Autorizaciones de directores/as de establecimientos educacionales.

o Autorizaciones de padres o apoderados de los alumnos y alumnas.

o Registro diario de las actividades planificadas y efectivamente realizadas en la
bitacora.

o Registros de asistencia de estudiantes a las actividades programadas, los que
deben contar con la firma y timbre del director del establecimiento educacional u
otra persona del establecimiento habilitada para ello.

o Informes técnicos de avance y final.

* Cabe recordar que los documentos anteriormente sefialados seran utilizados ademas

como medios de verificacion de la ejecucion del proyecto, por lo que es relevante que

sean producidos correctamente y presentados en las oportunidades que establecen las
presentes bases, siendo absoluta responsabilidad de la entidad ejecutora la calidad del

documento, asi como su presentacion oportuna.

Facilitar la visita por parte de la contraparte técnica de JUNAEB al lugar o establecimiento
en el que se estan desarrollando las actividades programadas, para la supervision de la
ejecucion de tales actividades y posterior retroalimentacién que se realizara mediante la
entrega por parte de JUNAEB a la entidad ejecutora del acta de supervisién.

Responder oportunamente a los requerimientos que realice la contraparte técnica de
JUNAEB.

Gestionar y supervisar el cumplimiento de la obligacién de los integrantes del equipo
ejecutor de contar con identificacion visible durante todo el desarrollo de cada una de las
aclividades programadas, que indique nombre y N° de RUT, ademas de portar su cédula
nacional de identidad.

Informar telefénicamente y por escrito a la contraparte técnica de JUNAEB de
eventualidades o cambios que pudieran afectar el desarrollo del proyecto (movilizaciones
docentes, situaciones de emergencia, entre otros) que obliguen a reprogramar actividades,
suspenderlas o aplicar el plan de contingencia.

Actualizar de manera mensual los certificados de ausencia de inhabilidades solicitados en
las presentes bases de los y las integrantes del equipo ejecutor, los cuales deberan quedar
archivados en la carpeta con antecedentes en el establecimiento educacional participante.
Informar, si es necesario, del cambio de integrantes del equipo ejecutor, y pedir a JUNAEB
la aprobacién del nuevo integrante, acompafiando todos los documentos requeridos en las
presentes bases.

Mantener durante toda ia ejecucién del proyecto y a disposicién permanente de JUNAEB,
los materiales necesarios para la ejecucién de las actividades programadas en cantidad y

calidad adecuada.

8.2. Obligaciones de la Direccion Regional de JUNAEB

Ademas, la Direccion Regional de JUNAEB debera:

Promover una adecuada sensibilizacién, informar y coordinarse con el establecimiento

educacional respecto de la ejecucion del programa Activate en Vacaciones y sobre
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proyectos similares que se estén desarrollando en la Regién, poniendo especial énfasis en
la comunicacién del sentido, objetivos, actividades y plazos del proyecto de esta linea de
intervencidn.

Promover que la intervencion se implemente en establecimientos en los que se ejecuten
otros programas de JUNAEB del drea de Salud Estudiantil, ya sea Habilidades Para la Vida
(HPV), Salud Oral (PSO) y Servicios Médicos (SSMM), especialmente, si se ejecuta el
Programa Malnufricién por Exceso.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por la entidad ejecutora en la
propuesta técnica, a través de una visita en terreno, en la que se debera observar la
ejecucién del proyecto y aplicar la pauta de supervision con una frecuencia minima de dos
(2) veces durante la ejecucién del proyecto, una (1) en cada semestre de ejecucion para
luego retroalimentar por escrito mediante la emision del acta de evaluacion.

Informar al equipo del establecimiento educacional, a las y los estudiantes y al equipo
ejecutor, la existencia de una encuesta de satisfaccion usuaria, elaborada para conocer la
opinién de los destinatarios directos del proyecto, que son las y los estudiantes del
establecimiento en el que se ejecutd. Ademas, debe indicar que la referida encuesta puede
ser autoaplicada en forma digital o en papel por los estudiantes que pueden leer y escribir;
o con apoyo, deseablemente de un adulto de JUNAEB o del establecimiento educacional.
Asimismo, debe comunicar la importancia de responder tal encuesta.

Entregar a la entidad ejecutora los formatos de documentos necesarios para la ejecucion
del proyecto, tales como formato de bitacora de registro de actividades; de registro de
asistencia de estudiantes a las actividades; de autorizacion para participar en las
actividades y autorizacion de uso de imagenes captadas durante la realizacién de las
actividades programadas de los padres o apoderados de las y los estudiantes o del
director/a del establecimiento educacional en el que se ejecute el proyecto; formato de
informe técnico; de encuesta de satisfaccion usuaria y formato de acta de supervision.
Capacitar al equipo ejecutor en el modelo de intervencién de la linea Escuelas Saludables,
lo que debe realizarse con posterioridad a la reunion de inicio, acompafiando todo el
proceso de implementacion y ejecucidn del proyecto y resolver sus dudas respecto a los
aspectos técnicos de la linea de infervencion.

Analizar los informes que debe entregar la entidad ejecutora durante la ejecucién del
convenio, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases, aprobandolos ©
rechazandolos, segun sea el caso.

Comunicar a la entidad ejecutora por medio de una carta, que sera enviada via correo
electronico y de acuerdo con lo establecido en las bases administrativas, sobre los
incumplimientes incurridos por éste en la ejecucion del proyecto.

Administrar el convenio, y hacer seguimiento al cumplimiento de la propuesta técnica
adjudicada y su cronograma, alertando a la contraparte regional de JUNAEB en caso de
que la entidad ejecutora se encuentre realizando acciones que no se ajusten a los
fundamentos del programa ESPA y la modalidad Activate en Vacaciones, de acuerdo con

lo dispuesto en estas bases.

Supervisar el cumplimiento de lo establecido en las bases respecto a las inhabilidades para
trabajar con menores.
Realizar una induccion al equipo ejecutor para coordinar la ejecucion del proyecto en elo

los establecimientos educacionales, segln corresponda.
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—  Las demés que establezcan las presentes bases y/o el convenio.

NOVENO: INDUCCION Y REUNION DE INICIO

Cada Direccion Regional de JUNAEB debe realizar antes del inicio de la ejecucién del proyecto
una induccién al equipo ejecutor, en la que se entregaran las orientaciones e indicaciones basicas
para coordinar su realizacion en el establecimiento educacional, la que se realizara en modalidad

virtual o presencial.

Las materias que se deben abordar en la induccién son las siguientes:
- Fundamentos del programa ESPA.
- Fundamentos de la linea de intervencién Escuelas Saludables y su metodologia.
- Procedimiento de rendicién de cuentas.
- Documentacién técnica que debe ser entregada por la entidad ejecutora.

9.1. Reunién de inicio

La reunion de inicio debera realizarse entre el coordinador de proyecto y su respectiva contraparte
técnica de JUNAEB dentro de los 5 dias posteriores a la suscripcion del convenic, a fin de revisar
todos lo necesario para la ejecucién del proyecto en el establecimiento educacional, presentar el
equipo de trabajo, su organigrama y las objeciones que JUNAEB formule. Esta se podra realizar
via remota o presencial, atendiendo a las condiciones sanitarias del momento. JUNAEB entregara
a la entidad lo siguiente:

— Disefio grafico de la credencial que debe utilizar el personal del equipo ejecutor.

_  Datos del o de los establecimientos educacionales en los que se implementara la Escuela
Saludable. (como maximo 2 establecimientos con el mismo coordinador y equipo ejecutor)

- Noémina de contactos de la red regional

—  Nombre, correo electrénico y teléfono de la contraparte técnica de JUNAEB.

—  Formato de bitacora de registro de actividades.

—  Formato de registro de asistencia de estudiantes a las actividades.

_  Formato de autorizacién para participar en las actividades y autorizar uso de imagenes
captadas durante la realizacién de las actividades programadas de los padres o
apoderados de las y los estudiantes o del director/a del establecimiento educacional en el
que se ejecute el proyecto.

— Formato de informe técnico.

~  Formato de encuesta de satisfaccién usuaria.

-~ Formato de acta de supervision.

En la reunion de inicio, la entidad ejecutora debe presentar:
— Noémina de integrantes y antecedentes requeridos del equipo ejecutor (coordinador/a de
proyecto y monitores), de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases.
—  Propuesta técnica y la propuesta de difusion del proyecto seleccionado, para comunicar y
coordinar las actividades planificadas.
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— Cronograma general de implementacién del proyecto, pudiendo modificarse las fechas
seglin la necesidad del o los establecimientos educacionales.

- Plan de contingencia, cuyo contenido sera revisado por JUNAEB.

DECIMO: SUPERVISION Y MEDIOS DE VERIFICACION

JUNAEB adoptara todas las medidas necesarias para cautelar que las actividades se desarrolien
segiin el cronograma presentado por cada entidad ejecutora y con la periodicidad establecida, con

el fin de cumplir los objetivos propuestos.

Las actividades se deben realizar de acuerdo con los requisitos y exigencias descritas y JUNAEB
podra, en cualquier momento y sin aviso previo, presentarse en una actividad para verificar el
cumplimiento técnico y administrativo de las mismas. Si se observase alguna dificultad o
irregularidad durante la supervisién, ésta se informara al equipo ejecutor en esa oportunidad y se
registrara en la pauta de supervisién, que debera ser firmada la entidad ejecutora. Copia de este
documento se archivard en la carpeta correspondiente a cada entidad ejecutora que debe
mantener JUNAEB.

Cada entidad ejecutora debera mantener disponible durante todo el periodo de ejecucién del
proyecto los siguientes medios de verificacion, los que ademas deberan ser presentados en la/s
rendicién/es financieras/s y técnicals y para la transferencia de recursos, de acuerdo con lo
dispuesto en las bases de este concurso:

—  Material audiovisual o grafico que dé cuenta de las actividades realizadas.

— Regisiros de asistencia de estudiantes a las actividades programadas, con la firma y timbre
del director del establecimiento educacional u otra persona del establecimiento habilitada
para ello.

- Bitacora de registro de las actividades implementadas, de acuerdo con el formato tipo
entregado en reunién de inicio.

_  Autorizacién firmada del director del establecimiento educativo, para participar en las
actividades y autorizando el uso de imagenes de los y las alumnas participantes.

UNDECIMO: CIERRE DEL PROYECTO

Consiste en la etapa final del proceso, que se inicia una vez realizadas todas las actividades
planificadas. En esta etapa se debe realizar la evaluacion técnica y la dltima rendicién financiera y

técnica.

Desde el punto de vista técnico, contempla la realizacion de lo siguiente:
_  Durante la titima semana de ejecucion del proyecto, los estudiantes deben responder la
encuesta de satisfaccion usuaria. Esta se podra responder en forma digital o en papel.
Sera responsabilidad de la contraparte de la entidad ejecutora, del equipo directivo del
establecimiento en que se ha ejecutado el proyecto y del equipo ejecutor, motivar, informar
y apoyar en la aplicacion de dicho instrumento. Aunque no tiene caracter obligatorio, es
deseable que la mayoria de los beneficiarios del proyecto entreguen su opinion para
obtener informacién que permita identificar las fortalezas y debilidades del proyecto
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ejecutado. Se sugiere que dias antes del término de la ejecucion del proyecto, se disponga

en el o los establecimientos, algunos ejemplares impresos de la encuesta para los

estudiantes que no pueden responder en linea. Es responsabilidad de la entidad ejecutora

difundir y publicar en el establecimiento en el que se ejecuta el proyecto (patios, salas,

comedor).

_ JUNAEB debera recolectar toda la documentacién necesaria para poder realizar la

evaluacion de la ejecucion del proyecto a saber:

o W R

Bitacoras de registro de actividades.

Pautas de supervision aplicadas y las correspondientes actas de supervision.
Registro de asistencia de los estudiantes a las actividades.

Resultados de la aplicacion de las encuestas de satisfaccion usuaria.
Fotografias captadas mientras se realizan las actividades.

_  JUNAEB debera evaluar €l desempefio de la entidad ejecutora respecto de cada proyecto

ejecutado.

DUODECIMO: LINEA DE FINANCIAMIENTO “ACTIVATE EN VACACIONES”

El Programa Escuelas Saludables Para el Aprendizaje, en su linea de financiamiento “Activate en

vacaciones” tiene las siguientes caracteristicas:

Objetivo

Propiciar el acceso de estudiantes durante las vacaciones escolares,
verano e invierno, a experiencias y actividades que sean de su interés
y que fomenten los habitos de vida saludable, en un ambiente

protegido y seguro donde ocupar los momentos de ocio.

Descripcion

Ver “Bases Técnicas Activate en Vacaciones”.

Poblacién objetivo

Estudiantes, desde primer nivel de transicion (prekinder) a 4° medio de
colegios publicos y subvencionados por el Estado.

Periodos efectivos
de ejecucién con
estudiantes

Vacaciones escolares de verano 2025, de acuerdo con el calendario
escolar definido por MINEDUC.

Vacaciones escolares de invierno 2025, de acuerdo con el calendario
escolar definido por MINEDUC.

Vacaciones de verano y de invierno 2025, de acuerdo con el
calendario escolar definido por MINEDUC.

JUNAEB financiara los siguiente/s proyecto/s:

1.- “Yo, nosotros y mi entorno”, para la ejecucién del periodo de verano, por un monto total de

$15.000.000.-

2.- “Por un Bienestar y una sana convivencia”, para la ejecucién en el periodo de invierno, por
un monto total de $10.000.000.-

DECIMO TERCERO: DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
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La transferencia de los recursos adjudicados se realizara posterior a la suscripcién del convenio
por las partes y una vez que el acto administrativo que aprueba el mencionado convenio se

encuentre totalmente tramitado

JUNAEB transferira a las entidades colaboradoras el valor del proyecte aprobado, segun el costo
indicado y en una cuota, segin lo dispuesto en las bases del concurso.

La transferencia de recursos se hara, en el caso de la entidad colaboradora llustre Municipalidad
de Navidad por anticipe, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 3 “Propuesta econdmica” y lo
dispuesto en el titulo 10.de las bases aprobadas mediante la resolucion exenta N° DN-02888/2024.

JUNAEB ftransferira veinticinco millones de pesos, es decir $25.000.000 a la cuenta bancaria
sefialada por la entidad ejecutora en el Anexo N° 5, correspondiente al monto para la ejecucion del

proyecto seleccionado.

DECIMO CUARTO: RENDICION DE CUENTAS

Los proyectos financiados a través del Fondo Concursable Comunidad Activa de JUNAEB se
regirdn por las normas y disposiciones de la resolucién N* 30, de 2015, de la Contraloria General
de la Republica y el Manual de Procedimientos de Rendicién de Cuentas, fijado por la Resolucién
N° 3.994 de 2022 de JUNAEB.

Corresponde a la entidad ejecutora rendir cuenta de la transferencia recibida, debiendo indicar
cuales fueron los gastos realizados por éstas en la ejecucion del proyecto. La rendicién de cuentas
debe realizarse mensualmente atn en aquellos meses en los cuales no exista ejecucion de los
recursos recibidos, debiendo indicar en tal rendicién el monto de los recursos recibidos en el mes,
el monto detallado de los gastos, el saldo por rendir del periodo anterior, y el saldo disponible para

el mes siguiente.

Las cuentas deberan ser rendidas mediante el Sistema de Rendicion Electronica de Cuentas de
Contraloria General de la Republica (SISREC), para lo cual se capacitara a los adjudicatarios en el
uso de la plataforma. Si a la fecha de entregar las rendiciones solicitadas, existen inconvenientes
que impidan a la entidad colaboradora utilizar el SISREC, la entidad debera rendir cuentas en
soporte papel, lo que debera ser autorizado por JUNAEB.

JUNAEB solo aceptara los gastos que cumplan con ambos requisitos que se enuncian a
continuacion y que correspondan a los ftems que se enuncian a continuacion:

_  Gastos en que haya incurrido la entidad seleccionada desde la fecha de la firma del

convenio hasta el término de la ejecuci6n de la Gltima actividad programada.
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- Gastos que tengan estricta relacion con la ejecucion del proyecto seleccionado.

Gastos autorizados y gastos rechazados

Los gastos necesarios para ejecutar los proyectos seleccionados deben ser financiados con los
recursos provenientes del fondo Comunidad Activa. No se exige complementar financiamiento por
parte de la entidad ejecutora. Sin embargo, serd exclusiva responsabilidad de la entidad
colaboradora estimar adecuadamente en la propuesta economica todos los gastos necesarios para
la ejecucion del proyecto presentado, ya que JUNAEB no entregara recursos adicionales.

Por ofra parte, la entidad colaboradora no podra destinar los recursos transferidos por JUNAEB al
financiamiento de gastos que no tengan relacién con la ejecucion del proyecto seleccionado. En

caso de que la entidad colaboradora presente gastos de esta clase, éstos seran rechazados.

Det mismo modo, se deja establecido que se rechazarédn los gastos realizados antes de la fecha de
suscripcién del convenio por las partes y fuera del periodo de ejecucion del proyecto establecido
en el convenio, asi como también se rechazaran los gastos realizados para el otorgamiente de
préstamos de cualquier tipo y aquellos gasios que no cuenten con la respectiva documentacién de

respaldo.

Seran rechazados los gastos financiados con los fondos transferidos por JUNAEB cuyo respaldo
corresponda a documentos emitidos por la propia entidad colaboradora, como, por ejemplo, vales

de pago, comprobantes de ingresos u otros documentos similares.

La entidad colaboradora debera rendir cuenta de sus gastos adjuntando la documentacién original.
La documentacion que entregue la entidad colaboradora como respaido de los gastos rendidos
(facturas electronicas, boletas electronicas, boletas de honorarios, liquidaciones de sueldo, efc.)
debera, en el caso de que sea posible, especificar que dicho gasto fue realizado para la
ejecucion de un proyecto de JUNAEB de la linea de intervencion Activate en Vacaciones, 0
en su defecto, entregar la documentacién inutilizada colocando el timbre del servicio sobre cada
comprobante. Con todo, la antigliedad maxima de los documentos tributarios sobre los que trata

este parrafo sera de un mes anterior al periodo de rendicién de cuentas.

Los gastos cuyo financiamiento se encuentra autorizado podran ser imputados a los siguientes

items:

(1) Gastos en Personal (70% maximo del valor del proyecto). Es el pago que se realiza a una
persona por concepto de prestacién de sus servicios, en el cual esta especificado el monto
a pagar, naturaleza de la prestacion, plazo de ejecucion, efc., pudiendo ser bajo contrato a
honorarios. La contratacién del equipo ejecutor sélo podra incluir cargos o roles definidos

para cada linea de financiamiento en las presentes bases.
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Los proyectos de Activate en Vacaciones requieren los siguientes roles: Coordinador/a del

proyecto; Monitores; Encargado/a de salud; y Auxiliar de aseo. Estos proyectos no

requieren el rol de contador, asistente administrativo o contable, ya que esta es tarea del o

de la coordinadora del proyecto; en caso de presentarse esta clase de gasto, sera

rechazado.

(2) Gastos de Operacién. Son los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y

actividades planificadas para las que fueron otorgados los recursos por parte de JUNAEB.

Insumos de higiene y aseo. En la linea de intervencion Activate en Vacaciones, se
permite el financiamiento de esta clase de insumos, considerando que la ejecucion
del proyecto se hard en periodo de vacaciones escolares, y con este gasto se
podran adquirir productos para la realizar la limpieza, higiene y mantencién de las
dependencias y artefactos que usaran los estudiantes y el equipo prestador.
Publicidad y difusién En la linea Activate en Vacaciones son gastos asociados a la
promocién de las actividades objeto del proyeclo y sus resultados. Ejemplo: compra
de poleras y jockeys para el equipa ejecutor y estampado con graficas
institucionales. El material orientado a estos fines debera tener el logo y el disefio
grafico de JUNAEB, previa autorizacién del servicio. El gasto en material que no
cumpla con lo dispuesto en las presentes bases no podra ser imputado como gasto
vélido en la rendicion de cuentas.

Articulos de libreria. También esta permitido este gasto, en cuanto tales insumos
son necesarios para realizar y mantener ordenada la documentacion de los
estudiantes, monitores, y actividades del proyecto en su totalidad, asi como la
documentacién de respaldo de rendiciones u otras similares.

Imprevistos (2% del valor del proyecto). Por Ultimo, también es necesario destinar
un 2% (dos por ciento) del valor del proyecto para imprevistos, orienfados a

solventar imponderables en la ejecucién del proyecto.

(3) Gastos asociados a actividades. Corresponden a gastos necesarios para el buen

desarrollo de actividades especificas definidas en el proyecto, como capacitaciones u otras

actividades esporadicas, salidas educativas o recreativo-culturales, o eventos relacionados

con los objetivos del proyecto aprobado. En este item se pueden incluir los siguientes

gastos:

Alimentacién y traslados del equipo de trabajo y de los estudiantes; pago de
entradas a recintos o espectaculos, dentro de las actividades programadas en
el proyecto. En el caso de “Alimentacion”, solo se permite la compra de colaciones
saludables'. En el caso de “Traslados”, sélo se permite la compra de los pasajes del

equipo ejecutor y de los estudiantes al lugar en el que se realizara la actividad.

* Alimentos de bajo contenido calérico y alto aporte de nutrientes y substancias protectoras para la salud, tales
como, futas naturales, frutos secos, barras de cereal, agua, jugos y leche envasada, enire otros, evitando
agregar sal y azlcar. Sélo una colacién por jorada escolar, en porciones pequefias, ya que son un
complemento de la alimentacién principal.
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- Compra o arriendo de insumos o servicios para dichas actividades, tales como
articulos de escritorio, materiales de trabajo, textiles, materiales deportivos,

recreativos, impresion, fotocopiado.

Se deberan adjuntar los siguientes medios de verificacién que respalden la realizacion de
dichas actividades:

= Registros de asistencia de los estudiantes a las actividades.
= Bitacoras de registro de actividades.

= Fotografias captadas mientras se realizan las actividades.

El saldo de los materiales y recursos adquiridos con motivo del proyecto debe ser
entregado al establecimiento sede de las actividades, con la respectiva acta de entrega
que debe emitirse al momento del cierre técnico del proyecto, que sefiale los materiales y
recursos entregados al establecimiento, firmado por ellla coordinadora/a del proyecto y la
contraparte regional de JUNAEB.

Gastos que no se financiaran con los fondos transferidos por JUNAEB

Gastos de inversion (aquellos destinados a la adquisicion de bienes de naturaleza

inventariable, por ejemplo, impresora, camara fotografica, teléfono mévil, etc.).

Gastos de alimentacién y/o traslado del equipo ejecutor, con dnica excepcién a los
sefialados en el punto 11.2 ("Gastos asociados a actividades”).

Gastos por comidas de cierre de jornada o celebraciones.

Gaslos por cargas telefonicas de prepago, por la imposibilidad de determinar si se ha
utilizado para las actividades programadas en el marco de la ejecucion del proyecto.

Gastos de telefonia celular rendidos mediante factura a nombre de la entidad, ya que

forman parte del item de administracion.

Todo gasto no indicado en la propuesta econdmica presentada por la enfidad y aprobado
por la contraparte JUNAEB, con excepcién de los gastos imprevistos, detallados

anteriormente.
Gastos de prestacion de servicios de profesores voluntarios en la ejecucion del proyecto.

Gastos asociados a licencias médicas, afios por mes de servicio o seguros de vida y/o de
accidentes de los profesionales que integran el equipo ejecutor y/o negociaciones por
termino de conflictos. Toda vez, que es de responsabilidad del empleador.

Gastos de personal relativos a aportes del empleador, aguinaldos, bonificaciones, entre
otros. Si algan integrante del equipo ejecutor se ausenta de sus labores por hacer uso de
licencia médica, la entidad colaboradora deberd presentar a JUNAEB el contrato a
honorarios del profesional reemplazante y la documentacion solicitada en las respectivas
bases, gasto que sera aceptado por JUNAEB. Si no se presenta profesional reemplazante,
el servicic se entendera no prestado y se rechazara el gasto irrogado por la ausencia del

profesional.
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JUNAEB no contraera obligacién alguna, ya sea de caracter laboral, civil, tributaria, ni de especie

alguna con las personas contratadas por la entidad colaboradora para la ejecucion del programa o

proyecto. Corresponderé a la entidad colaboradora dar estricto cumplimiento a sus obligaciones

con las personas que se desempefian en la ejecucion del programa o proyecto, encontrandose

JUNAEB facultado para requerir la informacién relativa a dicho cumplimiento.

DECIMO QUINTO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

JUNAEB podra terminar anticipadamente el convenio con la entidad colaboradora cuando se

configuren las situaciones que se detallan en este acapite, decisién que debera materializarse en el

correspondiente acto administrativo fundado dictado por la autoridad competente.

Las causales de término anticipado del convenio son las siguientes:

1.

10.

En el caso que la entidad ejecutora utilizare la totalidad o parte de los recursos para fines
diferentes a lo estipulado en las presentes bases y en el proyecto seleccionado.

En el caso que uno o mas integrantes del equipo ejecutor fueran objeto de denuncia de
abuso sexual, acoso sexual y/o cualquier delito que afecte la dignidad e integridad de las
personas beneficiarias y participantes.

En el caso que uno o mas integrantes del equipo ejecutor, adquiera yfo consuman alcohol
ylo drogas en el desarrollo del proyecto, y/o se encuentre bajo la influencia de cualquiera
de dichas sustancias al momento de participar en las actividades.

En el caso que entidad ejecutora, a través de su equipo ejecutor, incurriese en cuidado
negligente de los participantes y beneficiarios, comprendiendo no solo el ambito fisico de
ellos, sino que también el emocional o psicologico.

En el caso que la entidad ejecutora no dé comienzo a la ejecucién del proyecto
seleccionado en los plazos establecidos en el convenio, y no presente razones
suficientemente fundadas a JUNAEB sobre el retraso en el inicio de tal ejecucion.

En el caso que la entidad ejecutora realice una declaracion jurada adulterada o inexacta
ylo que efectie una rendicién de cuentas adulterada.

Cuando la entidad ejecutora difunda parcial o totalmente datos personales de los
beneficiarios del programa.

En caso de que los integrantes del equipo ejecutor, al momento de la ejecucion de las
actividades, no correspondan a los indicados en la propuesta técnica realizada por la
entidad colaboradora, o habiendo ocurrido cambios en el equipo ejecutor, la entidad
colaboradora no haya informado a JUNAEB de tales cambios ni haya presentado los
antecedentes requeridos en las presentes bases.

En caso de verificarse que un miembro del equipo ejecutor figure en el registro de
inhabilidades para trabajar con menores de edad y/o en el registro de inhabilidades para
trabajar con menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad por delito de
maltrato relevante y ejecute cualquier actividad vinculada a al desarrollo del proyecto
aprobado por JUNAEB.

En el caso que la entidad ejecutora fuere declarada en quiebra o si ésta cayere en estado

de notoria insolvencia, a menos que mejoren las cauciones entregadas o éstas sean
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suficientes para garantizar la realizacion del programa en las condiciones acordadas en el
convenio.

11. En el caso que la entidad ejecutora finalice su existencia juridica.

12. Por ausencia de disponibilidad presupuestaria de JUNAEB, para cubrir el pago de las

prestaciones convenidas mediante el presente convenio.

En el caso de verificarse las causales contenidas en el N° 2. ylo en N° 3. ylo en el N° 9., el
término anticipado no sera facultativo, sino que procedera de plano. En todos los casos, la
entidad ejecutora entregara a JUNAEB los productos pendientes al momento de comunicarsele el
término anticipado, como informes técnicos, rendiciones financieras, etc.

Otras causales

13. Por mutuo acuerdo de las partes, lo que se materializara en el correspondiente acto
14. Por ausencia de disponibilidad presupuestaria de JUNAEB, para cubrir el pago de las
prestaciones convenidas mediante el presente convenio.

15. En caso de exigirlo el interés publico o la seguridad nacional, asi calificado por JUNAEB.

Caso fortuito y fuerza mayor

Ante situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan la ejecucion del proyecto, la entidad
ejecutora comunicaré por correo electronico a la contraparte técnica de JUNAEB, en un plazo
maximo de 3 dias contados desde la ocurrencia del referido hecho, la situacion ocurrida y debera
adjuntar todos los antecedentes que acrediten su ocurrencia, proponiendo en dicha oportunidad la
reprogramacion de la o las actividades que no se pudieron ejecutar por la ocurrencia del hecho.

JUNAEB analizar4 la propuesta y mediante resolucién fundada, de acuerdo con el mérito de los
antecedentes acompaiiados, la rechazara o aprobara. En este dltimo caso, JUNAEB podra
aumentar el plazo de ejecucion del proyecto, decision que considerara lo informado por la entidad
ejecutora y que debera ser fundada.

DECIMO SEXTO: NOTIFICACIONES

Toda notificacién que cualquiera de las partes efectie durante la ejecucién del convenio a la otra,
debera realizarse por escrito, debiendo ser remitida por correo electrénico a las casillas que fijen
las partes en la suscripcion del convenio. Sera de exclusiva responsabilidad de las partes el
informar a la ofra, el cambio de casilla de correo electronico, en caso de sufrir modificaciones y de
mantener la casilla de correo operativa.

DECIMO SEPTIMO: OBLIGACIONES DE JUNAEB

Ademas de todas las obligaciones consignadas en las bases y en el presente convenio, JUNAEB

especialmente debera:
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Capacitar a las entidades ejecutoras responsables de los proyectos adjudicados en los
aspectos técnicos y administrativos de fa ej'ecucién. rendicién de cuentas y evaluacién de
dichos proyectos. A esta reunién debe asistir obligatoriamente el Coordinador de Proyecto
ylo representante de la unidad de finanzas de la entidad ejecutora.

Actuar como confraparte técnica y financiera de los y las coordinadores/as de las entidades
cuyos proyectos fueron adjudicados.

Supervisar la ejecucion de los proyectos para verificar el cumplimiento de las actividades,
la metodologia, la calidad y nimero de monitores y la participacion de las y los estudiantes,
establecidas en las orientaciones técnicas del convenio y en base a una frecuencia
acordada entre contrapartes regionales y nacionales.

Solicitar, revisar y validar los informes técnicos y rendiciones periddicas segun
corresponda.

Revisar y aprobar técnicamente modificaciones y/o reasignaciones presupuestarias.
Solicitar, cuando corresponda, la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez se
concluya la ejecucién del proyecto e informar al Departamento Juridico si se advierten
situaciones que pudieran constituir causales de término anticipado del convenio.

Analizar y aprobar o rechazar el informe financiero final.

Emitir cuando corresponda el certificado de cierre técnico.

Registrar los datos de los proyectos ESPA y de las entidades ejecutoras en la plataforma
ESPA.

10. Registrar las respuestas de las encuestas de satisfaccién usuaria en plataforma ESPA.

DECIMO OCTAVO: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA

Ademas de todas las obligaciones consignadas en las bases y en el convenio, la entidad ejecutora

especialmente debera:

1.

Participar en las reuniones, encuentros y capacitaciones programadas por JUNAEB, las

cuales se informaran con cinco dias habiles administrativos de anticipacién a su ejecucion.

Estar en conocimiento de los aspectos técnicos que fundamentan y orientan la linea de
intervencién y de las actividades programadas para cada establecimiento educacional
participante.

Gestionar y rellenar correcta y oportunamente todos los documentos necesarios para la
ejecucion del proyecto, especialmente aquellos que guardan relacién con las
autorizaciones de participacion y uso de imagenes de los estudiantes en actividades del
programa ESPA, que entregan padres, apoderados o directivos de establecimientos; usar
correctamente y mantener a disposicion de JUNAEB las bitacoras de registro de
actividades; registrar los datos de los estudiantes participantes y su asistencia a las
actividades.

Facilitar la visita de la contraparte técnica de JUNAEB para la supervision de la ejecucion
del proyecto.

Responder oportunamente a los requerimientos que realice por escrito la contraparte
técnica de JUNAEB.
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6. Entregar los informes técnicos de inicio, avance y final, solicitados por JUNAEB. Las
néminas de beneficiarios deben ser cargadas en el sistema entregado por JUNAEB una
vez firmado el convenio, junto con un respaldo de la némina en un archivo Excel (.xIs o
xlsx). No se aceptaran archivos word (.docx o .doc.) ni PDF, ni menos fotografias o
similares; en caso de presentar tales documentos, se entenderd incumplida esta

obligacién por la entidad ejecutora.

7. Asegurar que los integrantes del equipo ejecutor cuenten con identificacion visible que
acrediten su pertenencia a la entidad ejecutora y su cédula nacional de identidad durante
todo el desarrollo de cada una de las actividades programadas.

8. Informar telefénicamente y por escrito (correo electronico) a la contraparte técnica de
JUNAEB de eventualidades o cambios que pudieran afectar el desarrollo de actividades
programadas (movilizaciones docentes, situaciones de emergencia, entre otros) que
obliguen a reprogramar acciones, suspender o aplicar el plan de contingencia.

9. Actualizar los certificados de inhabilidad para trabajar con menores de edad de manera
bimensual (en los proyectos que tengan mayor duracién), los cuales deberan gquedar
archivados en la carpeta con antecedentes en cada establecimiente educacional
participante.

10. Registrar los datos de los estudiantes participantes en la plataforma ESPA.

DECIMO NOVENO: CONTRAPARTE TECNICA

Para los efectos de la ejecucion del presente convenio, actuard como contraparte técnica, la
Directora Regional de JUNAEB y/o ellla profesional que JUNAEB designada, Salomé Rodriguez
Gallardo, quien sera responsable de la coordinacion y supervision de las obligaciones que emanen

del convenio suscrito.

Asimismo, la contraparte técnica de la entidad ejecutora llustre Municipalidad de Navidad, sera

Daniela Quiroz Vivallos cuyo correo electrénico es ||| GG

VIGESIMO: DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Los procesos involucrados y toda la documentacién, informacién y datos en cualquier tipo de
soporte generado durante la ejecucion del convenio, y/o que se recopile para la realizacion de éste,
tendra el caracter de confidencial. Por lo anterior, todas las personas, sin importar el tipo de
participacion dentro de los procesos, deberan guardar confidencialidad respecto de los
antecedentes derivados de éstos, entendiéndose por datos personales, los relativos a cualquier
informacién de personas naturales, identificadas o identificables. En este sentido, la letra c) del
articulo 2° de la ley N° 19.628 sabre proteccion de la vida privada establece que para efectos de
dicha ley se entendera por “Comunicacién o transmisién de datos, dar a conocer de cualquier
forma los datos de caracter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o

indeterminadas.”, lo cual es aplicable en el presente concurso.
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Asimismo, la resefiada ley, en su articulo 7°, establece que las personas que trabajan en el
tratamiento de datos personales, tanto en organismos publicos como privados, estan cbligados a
guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no
accesibles al publico, como ocurre en este caso, como también sobre los demés datos y
antecedentes relacionados con el banco de datos, obligacién que no cesa por haber terminado sus

actividades en el cargo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LA PROPIEDAD

Sera propiedad exclusiva de JUNAEB, toda la informacién proporcionada a la entidad seleccionada
para la ejecucion del convenio sea que se encuentre contenida en medios magnéticos, electronicos
ylo soporte material. Asimismo, seran propiedad de JUNAEB todos los productos generados a
partir de la ejecucién del convenio, por ejemplo, instrumentos de evaluaciones e instrumentos de
sistematizacién, etc.; reservandose el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de
ninguna especie, no pudiendo, por tanto, la entidad seleccionada realizar ninglin acto respecto a

ellos, ajeno al convenio, sin autorizacion previa y expresa de JUNAEB.

VIGESIMO SEGUNDO: INHABILIDADES PARA TRABAJAR CON NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES

Dada la naturaleza de la prestacién del servicio, que implica involucracién directa y habitual de los
profesionales de la entidad ejecutora con menores de edad, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
la ley N° 20.594, que “Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y
establece un registro de dichas inhabilidades”, la entidad ejecutora debera verificar, respecto de
todo el personal que vaya a desempediar funciones en la prestacion del servicio, que no concurran
causales de inhabilidad para ejercer funciones en ambitos educacionales o con menores de edad.

Para lo anterior, la entidad colaboradora debera, previo a la confratacién de toda persona que vaya
a prestar servicios en la ejecucion del convenio, consultar el Registro General de Condenas, en su
seccién especial denominada “Inhabilitaciones para ejercer funciones en ambitos educacionales o
con menores de edad (articulo 39 bis del Cadigo Penal)’, a cargo del Servicio de Registro Civil e
Identificacion. Asimismo, debera consultar dicho registro frecuentemente, durante la ejecucion del
proyecto, respecto de todo el personal ya contratado o que preste servicios regulares. Para
acceder a la informacion requerida, debera ingresar a la pagina web del Registro Civll, ingresar a la
seccion “consulta de registros en linea” y escoger la opcién “inhabilidades para trabajar con
menores de edad por delitos sexuales”.

Ademas, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 21.103 y en el Decreto 357 de 2019 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la entidad ejecutora debera verificar respecto de todo
el personal que vaya a desempeniar funciones en la ejecucién del programa que no se encuentren
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en el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad, adultos mayores y persanas con
discapacidad por delito de maltrato relevante. Para acceder a la informacion requerida, debera
ingresar a la pagina web del Servicio de Registro Civil e |dentificacién, ingresar a la seccion
“Consulta registros en linea”, y escoger la opcién “Inhabilidades para trabajar con menores de
edad, adultos mayores y personas con discapacidad por delito de malirato relevante”.

La entidad colaboradora debera mantener una némina actualizada que dé cuenta de la verificacion
en el registro de “Inhabilitaciones para ejercer funciones en ambitos educacionales o con menores
de edad” y en el de “Inhabilidades para trabajar con menores de edad, adultos mayores y personas
con discapacidad por delito de maltrato relevante” respecto de quienes desempefien labores en la
ejecucién del convenio, la cual debera mantener a disposicion de JUNAEB.

JUNAEB podra solicitar el listado de integrantes del equipo ejecutor en cualguier momento durante
la vigencia del convenio con la finalidad de verificar la veracidad e integridad de la informacion
proporcionada por la entidad colaboradora.

En caso de que la entidad ejecutora no cuente con el referido listado a disposicién de JUNAEB; o
bien, en caso de verificarse que apareciendo en los registros de inhabilidades un integrante del
equipo ejecutor aun sigue ejecutando actividades vinculadas al Programa, se pondra término

anticipado al convenio existente de inmediato.

VIGESIMO TERCERO: EVALUACION

23.1. Evaluacién de satisfaccion usuaria

JUNAEB dispondré de una encuesta de satisfaccion usuaria para que los destinatarios de los
proyectos voluntariamente respondan y evallen su satisfaccidn con las actividades y la entidad
ejecutora. Esta consulta se hara en forma digital usando un formulario Forms Office, administrado
por las contrapartes regionales de JUNAEB, el que podra ser llenado por los estudiantes en papel
o en linea, conectandose a un enlace desde un computador o un smartphone. Esta informacion
sera recopilada y entregada a cada entidad prestadora para su conocimiento y gestién de mejoras,
si fuera necesario. Ademas, servira para calificar el desempefio de la entidad colaboradora como

ejecutora.

23.2. Evaluacién de desempeiio de entidades ejecutoras

Durante y una vez finalizada la ejecucion de las actividades programadas, la contraparte técnica de
JUNAEB podra evaluar el desempefio de todas las entidades ejecutoras participantes. Esta
evaluacion contempla aspectos relativos al cumplimiento técnico, administrativo y de satisfaccion
usuaria del servicio entregado. En virtud de esta evaluacién, JUNAEB clasificara a las entidades
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ejecutoras en categorias de desempefio, las que seran consideradas en la evaluacién de futuros
procesos de esta naturaleza y sus resultados serén notificados via correo electrénico.

23.3.-Aplicacién de descuentos en la evaluacién del proyecto por comportamiento anterior.

Las entidades colaboradoras, cuya evaluacién de desempefio durante el periodo inmediatamente
anterior, haya sido igual o inferior a 60%, seran objeto de descuentos en la evaluacion del proyecto
presentado, aplicandose segin lo establecido en la siguiente tabla y en conformidad con lo
dispuesto en el Anexo 7.

%
DESCUENTO
CRITERIO

SOBRE

TOTAL
Entidad colaboradora cuya evaluacién de desemperio 2024 resulte entre un 50 y 60%. 15%
Entidad colaboradora cuya evaluacién de desempefio 2024 resulte entre un 30 y 49%. 30%
Entidad colaboradora cuya evaluacién de desempefio 2024 resulte entre un 0y 29%. 40%

VIGESIMO CUARTO: PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE ACCIDENTES, DETECCION DE
ABUSO SEXUAL Y EMERGENCIAS.

En este acto, las partes deben declaran tener conocimiento del protocolo de actuacion ante
accidentes, deteccion de abuso sexual y emergencias.

El protocolo tiene el objetivo de orientar a las entidades ejecutoras a reconocer los principales
riesgos que podrian afectar el bienestar integral de los estudiantes participantes y/o equipo
ejecutor durante el desarrollo de las actividades de un proyecto de la linea activate en vacaciones,
tales como accidentes, maltrato o abuso sexual y/o emergencias de tipo naturales causadas por
las personas (terremoto, tsunami, aluvion o inundacion, temporal, contaminacién ambiental,
incendio forestal o residencial, vandalismo, desplome de infraestructuras y otros), conocer cémo
deben actuar en casos que estos eventos ocurran y organizarse como equipo para abordarlos de
una manera que provogue el menor efecto posible en las personas que asisten a estos proyectos.
El presente protocolo se encuentra en forma integra en el siguiente enlace:

VIGESIMO QUINTO: EJEMPLARES

El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder de esta
Direccién Regional de JUNAEB y otro en poder de la entidad ejecutora llustre Municipalidad de
Navidad.
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VIGESIMO SEXTO: DOMICILIO

Para todos los efectos del presente convenio las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Rancagua, y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO SEPTIMO: PERSONERIAS

La personeria de don Yanko Antonio Blumen Antivilo, para comparecer en representacion de la
entidad ejecutora llustre Municipalidad de Navidad, consta en Decreto Alcaldicio N°2476 emitido
por la llustre Municipalidad de Navidad.

La personerfa de dofia Karin Moraga Zdfiiga, en su calidad de Directora Regional (S) de JUNAEB
Region del Libertador Bernardo O’Higgins, para comparecer en representacién de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas consta en la Resolucién Exenta RA 173/448/2024 del 22 de
noviembre de 2024 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que establece Orden de
Subrogacion de la Direccién Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins de JUNAEB"

Para const

UMEN ANTIVILO

DIREETORA REGIONAL(S) ‘-'\ ﬁ

—

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR ILUS1;RE MUNICIPA
Y BECAS

IDAD DE NAVIDAD

REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO
O'HIGGINS
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